



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: engenharia@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-1442 - Cláudia/MT

OBRA	CONSTRUÇÃO CANCHA DE BOCHA	BDI:	28,50%
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA - MT	DATA:	14/07/2022
END.:	Rua Hermes da Fonseca com Rua José de Mesquita - Reserva 3 Latitude: 11°30'8.58"S; Longitude: 54°52'50.36"O	Prazo:	150 DIAS

RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL GERAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 56.439,64	8,41%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 45.663,16	6,81%
3	BARRACÃO	R\$ 159.546,40	23,79%
3.1.	PILARES	R\$ 42.032,98	
3.2	COBERTURA	R\$ 117.513,42	
4	CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA	R\$ 345.503,38	51,51%
4.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 32.211,77	
4.2	SUPERSTRUTURA	R\$ 40.575,57	
4.3	COBERTURA BANHEIROS	R\$ 9.321,67	
4.5	CHURRASQUEIRA	R\$ 6.599,82	
4.6	ESQUADRIAS	R\$ 26.490,89	
4.7	REVESTIMENTOS	R\$ 48.128,46	
4.8	PINTURA	R\$ 14.010,26	
4.9	PISOS	R\$ 46.852,70	
4.10	FORRO	R\$ 12.322,83	
4.11	CENTRAL DE GÁS	R\$ 1.009,91	
4.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 13.197,15	
4.13	ENTRADA DE ENERGIA	R\$ 2.721,88	
4.14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	R\$ 15.436,02	
4.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 35.572,59	
4.16	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 1.108,98	
5	CANCHA	R\$ 62.009,41	9,24%
5.1	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	R\$ 923,82	
5.2	CONTENÇÃO LATERAL e GUARDA CORPO	R\$ 49.018,46	
5.3	PISTA	R\$ 12.067,13	
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.593,02	0,24%

PREÇO TOTAL (com BDI) R\$ 670.755,01 100,00%

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FELIPE FAUTINO KUNZ
ENG. CIVIL - CREA/MT 49703