
OBRA
CERCAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

SEMMA 
BDI: 27,70%

PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA - MT DATA: 15/10/20

ENDEREÇO AV. MAL. ZENOBIO DA COSTA, R-21-A

Prazo: 45 DIAS

ITEM E T A P A S VALOR %

CERCAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

SEMMA 

1.0 ADMINISTRAÇÃO 8.383,59 26,97%

2.0 ALAMBRADO 22.701,07 73,03%

31.084,66 100,00%TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

RESUMO

Fabrício Profeta da Cruz

Eng. Civil - Crea 031456



OBRA: Prazo: 45 Dias

PROPRIETÁRIO: BDI: 27,70%

ENDEREÇO: Data: 15/10/2020

LEIS SOCIAIS: 88,80%

BOLETIM DE REFERÊNCIA DE PREÇO - AGO/2020 DESONERADO

Item Boletim Comp. Descrição Unid Quant Vlr Unit
Vlr Unit c/ 

BDI
Vlr Total

1.0 ADMINISTRAÇÃO 8.383,59

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

1.1.2 SINAPI 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES.
H 10,00 89,98 114,90 1.149,00

SUBTOTAL 1.149,00

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2.1 ORSE 51
PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA

M2 2,40 309,00 394,59 947,01

1.2.2 SINAPI 93584

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.

AF_04/2016 M2 9,00 547,08 698,62 6.287,58

SUBTOTAL 7.234,59

2.0 ALAMBRADO 

2.1 ALAMBRADO 

2.1.1 SINAPI
COMP 

AUX 03

CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO

"T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE

ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA

5X5CM, COM TRÊS FIOS DE ARAME FARPADO NA PARTE

SUPERIOR. INCLUSIVE EXECUÇÃO DE VIGAS DE CONCRETO

DE TRAVAMENTO COM DIMENSÕES DE 15X30 CM , ARMADA,

COM ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO. CONFORME

DETALHAMENTO.

 M 114,70 124,38 158,83 18.217,80

2.1.2 COTAÇÃO

PORTÃO DE METALÃO COM MOLDURA EXTERNA 60X40MM,

EXTRUTURA INTERNA 30X20, INCLUSIVE PINTURA, DIMESNÕES 

DE 1,70X3,00M.

UND 1,00 2.778,33 3.547,92 3.547,92

2.1.3 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR

OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016 M3 0,18 56,84 72,58 13,06

2.1.4 SINAPI 92263

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

E = 17 MM. AF_12/2015 93,23
M2 4,32 100,00 127,70 551,66

2.1.5 SINAPI 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE

BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES

MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,51 569,10 726,74 370,63

SUBTOTAL 22.701,07

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 31.084,66

CERCAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SEMMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

AV. MAL. ZENOBIO DA COSTA, R-21-A

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Fabrício Profeta da Cruz

Eng. Civil - Crea 031456



OBRA: CERCAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SEMMA 

LOCAL: AV. MAL. ZENOBIO DA COSTA, R-21-A
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G - Garantias

S - Seguros

BDI

1,23

0,97

ITEM

AC - Administração Central

DF - Dispesas Financeiras

C - Riscos

PERCENTUAL
DISCRIMINAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

3,50

27,70%
TAXA DE BDI A SER APLICADA 

SOBRE O CUSTO DIRETO 

Pis

CPRB

6,47

6,47

11,15

LUCRO (L)

L - Lucro Operacional

TRIBUTOS (I)

**ISS - Repassado pelo município 5% DE 60% DA NOTA FISCAL (OU 3% DO VALOR TOTAL)

Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

Cofins

0,65

% SOBRE MÃO DE OBRA

BDI = -1

**ISS

( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L )

(1-I)

**ISS -  Imposto Sobre Serviços

ISS - Repassado pelo município

CÁLCULO DO BDI

4,50

3,00

3,00

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

Fabrício Profeta da Cruz

Eng. Civil - Crea 031456



OBRA BDI: 27,70%

PROPRIETA

RIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA - MT DATA: 15/10/2020

ENDEREÇO
RUA: SANTA CATARINA    BAIRO: CABO 

MANUEl AGUSTINHO DO NASCIMENTO.
Prazo: 45 Dias

Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) %

1.0 ADMINISTRAÇÃO 8.383,59 26,97% 5.868,51          70,00% 2.515,08      30,00%

2.0 ALAMBRADO 22.701,07 73,03% 15.890,75        70,00% 6.810,32      30,00%

VALOR TOTAL 31.084,66       100,00% 21.759,26 70,00% 9.325,40 30,00%

VALOR ACUMULADO 21.759,26 70,00% 31.084,66 100,00%

ITEM DESCRIÇÃO / ETAPA
A EXECUTAR

45 DIAS 

A ExecutarA Executar

30 DIAS 

CERCAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SEMMA 

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Fabrício Profeta da Cruz

Eng. Civil - Crea 031456


