



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: engenharia@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-1442 - Cláudia/MT

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 04 (TRÊS) BARRACÕES INDUSTRIAIS **BDI:** 20,43%
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA **BDI DIF.:** 15,90%
ENDEREÇO: CHÁCARA 398A E ESCOLA BÁSILIO, ZONA RUARAL, CLÁUDIA-MT **DATA BASE:** 09/06/20
Prazo: 90 Dias

RESUMO			
ITEM	ETAPAS	VALOR	%
1.0	CANTEIRO DE OBRA	1.808,70	1,04%
2.0	BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA COM PILARES DE CONCCRETO PRÉ-FABRICADOS 01	43.000,00	24,74%
3.0	BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA COM PILARES DE CONCCRETO PRÉ-FABRICADOS 02	43.000,00	24,74%
4.0	BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA COM PILARES DE CONCCRETO PRÉ-FABRICADOS 03	43.000,00	24,74%
5.0	BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA COM PILARES DE CONCCRETO PRÉ-FABRICADOS 04	43.000,00	24,74%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO		173.808,70	75,26%
Importa o presente orçamento em: CENTO E SETENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: engenharia@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-1442 - Cláudia/MT

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 04 (TRÊS) BARRACÕES INDUSTRIAIS

Prazo: 90 Dias

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

BDI: 20,43%

ENDEREÇO: CHÁCARA 398A E ESCOLA BÁSILIO, ZONA RUARAL, CLÁUDIA-MT

BDI DIF.: 15,90%

DATA BASE: 09/06/2020

LEIS SOCIAIS: 88,80%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BOLETIM DE REFERÊNCIA DE PREÇO - JUL/2019 SEM DESONERAÇÃO

Item	Boletim	Comp.	Descrição	Unid	Quant	Vlr Unit	Vlr Unit c/ BDI	Vlr Total	
1.0									
CANTEIRO DE OBRA									
1.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	500,63	602,90	1.808,70	
								SUBTOTAL	1.808,70
2.0									
BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA COM PILARES DE CONCRETO PRÉ-FABRICADOS 01									
2.1	1*	COTAÇÃO 01	FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, LARGURA DE 10 METROS E COMPRIMENTO DE 20 (10X20M). COBETURA EM ESTRUTURA TRELIAÇADA COM PERFIL U E TERÇAS COM PERFIL U ERRIGECIDO, TELHAMENTO COM TELHA GALVALUME 0,43MM, FECAHMENTO DOS OITÕES COM TELHA GALVALUME 0,43MM. PILARES PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO ARMADO 0,25X0,35CM COM SAPATAS DE CONCRETO ARMADO, VÃO LIVRE DE 5 METROS. INCLUSIVE PINTURA DE TODAS AS PEÇAS METÁLICAS. CONFORME PROJETO BÁSICO.	CJ	1,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
								SUBTOTAL	43.000,00
3.0									
BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA COM PILARES DE CONCRETO PRÉ-FABRICADOS 02									
3.1	1*	COTAÇÃO 01	FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, LARGURA DE 10 METROS E COMPRIMENTO DE 20 (10X20M). COBETURA EM ESTRUTURA TRELIAÇADA COM PERFIL U E TERÇAS COM PERFIL U ERRIGECIDO, TELHAMENTO COM TELHA GALVALUME 0,43MM, FECAHMENTO DOS OITÕES COM TELHA GALVALUME 0,43MM. PILARES PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO ARMADO 0,25X0,35CM COM SAPATAS DE CONCRETO ARMADO, VÃO LIVRE DE 5 METROS. INCLUSIVE PINTURA DE TODAS AS PEÇAS METÁLICAS. CONFORME PROJETO BÁSICO.	CJ	1,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
								SUBTOTAL	43.000,00
4.0									
BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA COM PILARES DE CONCRETO PRÉ-FABRICADOS 03									
4.1	1*	COTAÇÃO 01	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA COM 10 METROS DE LARGURA E 20 METROS DE COMPRIMENTO, COM ESTRUTURA TRELIAÇADA E PILAR DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, TELHAMENTO COM TELHA GALVALUME DE 0,43MM, COM FECHAMENTO DOS OITÕES COM TELHA GALVALUME DE 0,43MM. CONFORME PROJETO BÁSICO. (VALOR INCLUSO BDI)	CJ	1,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
								SUBTOTAL	43.000,00
5.0									
BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA COM PILARES DE CONCRETO PRÉ-FABRICADOS 04									



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: engenharia@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-1442 - Cláudia/MT

BOLETIM DE REFERÊNCIA DE PREÇO - JUL/2019 SEM DESONERAÇÃO

Item	Boletim	Comp.	Descrição	Unid	Quant	Vlr Unit	Vlr Unit c/ BDI	Vlr Total
5.1	1*	COTAÇÃO 01	FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, LARGURA DE 10 METROS E COMPRIMENTO DE 20 (10X20M). COBETURA EM ESTRUTURA TRELIÇADA COM PERFIL U E TERÇAS COM PERFIL U ERRIGECIDO, TELHAMENTO COM TELHA GALVALUME 0,43MM, FECAHMENTO DOS OITÕES COM TELHA GALVALUME 0,43MM. PILARES PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO ARMADO 0,25X0,35CM COM SAPATAS DE CONCRETO ARMADO, VÃO LIVRE DE 5 METROS. INCLUSIVE PINTURA DE TODAS AS PEÇAS METÁLICAS. CONFORME PROJETO BÁSICO.	CJ	1,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
							SUBTOTAL	43.000,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								173.808,70
Importa o presente orçamento em:								
CENTO E SETENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS								

OBS:

1* - OS PREÇO DOS ITENS 2.1,3.1,4.1 E 5.1 ESTÃO INCLUSOS O BDI.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: engenharia@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-1442 - Cláudia/MT

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 04 (TRÊS) BARRACÕES INDUSTRIAIS
LOCAL: CHÁCARA 398A E ESCOLA BÁSILIO, ZONA RUARAL, CLÁUDIA-MT

DATA BASE 09/06/2020

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO

COTAÇÃO 01		COTAÇÃO DE MERCADO - EMPRESAS CONSULTADAS		
DATA	FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, LARGURA DE 10 METROS E COMPRIMENTO DE 20 (10X20M). COBETURA EM ESTRUTURA TRELIÇADA COM PERFIL U E TERÇAS COM PERFIL U ERRIGECIDO, TELHAMENTO COM TELHA GALVALUME 0,43MM, FECAHMENTO DOS OITÕES COM TELHA GALVALUME 0,43MM. PILARES PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO ARMADO 0,25X0,35CM COM SAPATAS DE CONCRETO ARMADO, VÃO LIVRE DE 5 METROS. INCLUSIVE PINTURA DE TODAS AS PEÇAS METÁLICAS. CONFORME PROJETO BÁSICO.			
	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VENDEDOR	VALOR COTADO	TELEFONE
out/19	COSTRUTORA PARANÁ	LUIZ CARLOS	44.000,00	(66)98446-7828
jul/18	METALÚRGICA PERIMETRAL		43.333,33	(66) 3532-7129
jul/18	SAG CONSTRUTORA E METALÚRGICA	GERALDO PAVAN	44.877,00	(66) 3515-8557
	VALOR ACATADO MEDIANA		44.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: engenharia@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-1442 - Cláudia/MT

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 04 (TRÊS) BARRACÕES INDUSTRIAIS
LOCAL: CHÁCARA 398A E ESCOLA BÁSILIO, ZONA RUARAL, CLÁUDIA-MT

DATA BASE 09/06/2020

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO

QUADRO DE COTAÇÕES

SAG

CONSTRUTORA E METALÚRGICA

Só Águas Construções Saneamento e Pavimentações LTDA EPP, Rua das Samambaias Nº 1285 Setor Industrial Sul - Sinop/MT,
Fone (66) 3515-8557

25 de maio de 2020

Ref.: Proposta de execução

Conforme vossa solicitação, temos prazer de lhe apresentar a seguinte proposta para execução de barracão aberto conforme projeto estrutural da Prefeitura Municipal de Cláudia - MT

1. Descrição dos itens propostos:

Fazem parte do escopo desta proposta os seguintes itens:

1.1 Execução de barracão segundo projeto existente e conforme planilha e memorial de acordo com o estabelecido. Colunas pré-moldadas em concreto e estrutura metálica com telhas galvalume 0.50mm.

2. Valores:


Para a execução dos serviços acima descritos, definimos o valor de **R\$44.877,00 (quarenta e quatro mil, oitocentos e setenta e sete reais)**, por unidade.

3. Condições de Pagamento:

Mediante medições.

4. Validade da proposta:

Proposta válida por 30 dias.


Só Águas Construções Saneamento e Pavimentações LTDA
Geraldo Pavan
Sócio – Proprietário



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: engenharia@claudia.mt.gov.br
 Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-1442 - Cláudia/MT

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 04 (TRÊS) BARRACÕES INDUSTRIAIS
 LOCAL: CHÁCARA 398A E ESCOLA BÁSILIO, ZONA RUARAL, CLÁUDIA-MT

DATA BASE 09/06/2020

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO

 Armazéns, Estruturas Metálicas e Pré-moldados Endereço: avenida senador jonas pinheiro Esquina com rua das ipomeias nº 127 Setor industrial norte Sinop-MT Fone: (66) 3531-0161		ORÇAMENTO Nº: 116-2019 DATA: 30/10/2019 CONTATO: LUIZ CARLOS TELEFONE: (66)9.8446-7828	
SR:TANIA LOCAL: CLÁUDIA-MT FONE:		REFERENTE: ORÇAMENTO PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE UM PAVILHÃO EM COLUNAS E TESOURAS METÁLICAS	
QUAN T.	DISCRIMINAÇÃO		VALOR R\$
	BARRAÇÃO COMERCIAL AREA UTIL 10,00x 20,00 = 200,00m² TOTAL DE AREA COBERTA 11,60X22,00 = 255,20m²		
10	Fundações: Blocos de fundação de concreto, diâmetro 0,60m x 2,00m.		
10	Estruturas Pré-moldadas de Concreto: Colunas Pré-Moldadas de concreto secção de 25x35cm com 5,00m livre + 1,50m no chão, totalizando 6,50m.		
-	Tesouras metálicas em perfis "U" 100X40 na chapa 12.		
-	Terças metálicas 75x40 na chapa 14.		
256	M² de Telhas em aluzinc 0,43mm (cor natural).		
20	M² de fechamento oitões em telha aluzinc 0,43mm (cor natural)		
	Acessórios: Pintura de todas as peças metálicas com uma demão de fundo anticorrosivo Materiais de fixação da cobertura.		
	VALOR TOTAL...		44.000,00
SERÁ DE VOSSO FORNECIMENTO: Água, Energia elétrica, Terraplenagem, Projetos, Taxas públicas, CREA, Prefeitura e INSS.			
SERÁ DE NOSSO FORNECIMENTO: Material e Mão de Obra acima especificada.			
PRAZO DE ENTREGA: a combinar		LOCAL DE ENTREGA: PERÍMETRO URBANO CLÁUDIA-MT	
TRANSPORTE: POR NOSSA CONTA		VALIDADE DA PROPOSTA: 10 dias	
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CHEQUE 4X (ENTRADA+30+60+90)			
DE ACORDO COM QUE CONSTA NO PRESENTE ORÇAMENTO. AUTORIZO SUA EXECUÇÃO.		COLOCAMO-NOS À VOSSO DISPOR PARA MAIORES INFORMAÇÕES. ATENCIOSAMENTE	
_____ CLIENTE		_____ PARANA PRE-MOLDADOS	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: engenharia@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-1442 - Cláudia/MT

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 04 (TRÊS) BARRACÕES INDUSTRIAIS
LOCAL: CHÁCARA 398A E ESCOLA BÁSILIO, ZONA RUARAL, CLÁUDIA-MT

DATA BASE 09/06/2020

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO



Sua estrutura com garantia e segurança
Fone (66) 3532 7129 (66) 9976 0062-9617 1433
Rua João Pedro Moreira de Carvalho Q 01 L 05 Sinop, MT
Bairro Florais da Amazônia= E-mail- perfimetal01@hotmail.com

ORÇAMENTO

Sinop 26 de maio de 2020

A/ Prefeitura do município de Cláudia

Conforme solicitado estamos apresentando nossa proposta de orçamento para sua devida apreciação.
OBJETO COBERTURA, DE 03 BARRACÃO METÁLICO

ITEM 01

Serviços de fabricação e montagem de uma cobertura em estrutura metálica no modelo de arco, com 10,00 m de largura por 20,00 m de comprimento coberto com telhas galvalume normal 0,43 mm, e com fechamento nos dois eixos.

ITEM 02

Mão de obra para fabricação e montagem de 10 pilares em concreto pré moldado com 6,50 m de comprimento.

ITEM 03

Serviços e mão de obra para escavação e fundição de 10 sapatas para fixação dos pilares todas em conformidade com o projeto.

Todos os serviços especificado neste orçamento serão executados com mão de obra especializada. Incluído no orçamento, fabricação e montagem da estrutura metálica, coberto com telhas galvalume normal, todo as ferragens usado para montagem de estrutura, sapatas e pilares.

OBS

Fica por conta do contratante o serviço de projetos e taxas, e o fornecimento de energia adequada para montagem da obra acima mencionado.

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO (3 barracão 10x20) R\$ 130.000,00

Pgtos. fica a combinar

Ats

Metalúrgica Perfimetal

Prefeitura de Cláudia

[15.420.806/0001-06]

METALÚRGICA PERFIMETAL LTDA ME

Rua João Pedro Moreira de Carvalho, Q. 01 - Lt. 05
CEP: 78.550-000 - SINOP - MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: engenharia@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-1442 - Cláudia/MT

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 04 (TRÊS) BARRACÕES INDUSTRIAIS	
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA	
BDI		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
		(%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6,50
1.1	AC - Administração Central	3,50
1.2	DF - Despesas Financeiras	1,23
1.3	C - Riscos	0,97
1.4	S - Seguros	0,40
1.5	G - Garantias	0,40
2.0	LUCRO (L)	5,50
2.1	L - Lucro Operacional	5,50
3.0	TRIBUTOS (I)	6,65
3.1	**ISS	3,00
3.2	Cofins	3,00
3.3	Pis	0,65
3.4	CPRB	0,00
**ISS - Repassado pelo município 5% DE 60% DA NOTA FISCAL (OU 3% DO VALOR TOTAL) Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.		
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		20,43%
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.		
CÁLCULO DO BDI		
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$		
**ISS - Imposto Sobre Serviços		
5,00%	ISS - Repassado pelo município	
60%	% SOBRE MÃO DE OBRA	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: engenharia@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-1442 - Cláudia/MT

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 04 (TRÊS) BARRACÕES INDUSTRIAIS	
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA	
BDI DIFERENCIADO		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
		(%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6,50
1.1	AC - Administração Central	3,50
1.2	DF - Despesas Financeiras	1,23
1.3	C - Riscos	0,97
1.4	S - Seguros	0,40
1.5	G - Garantias	0,40
2.0	LUCRO (L)	5,50
2.1	L - Lucro Operacional	5,50
3.0	TRIBUTOS (I)	3,00
3.1	**ISS	3,00
3.2	Cofins	0,00
3.3	Pis	0,00
3.4	CPRB	0,00
**ISS - Repassado pelo município 5% DE 60% DA NOTA FISCAL (OU 3% DO VALOR TOTAL) Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.		
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO		15,90%
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.		
CÁLCULO DO BDI		
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L)}{(1 - I)} - 1$		
**ISS - Imposto Sobre Serviços		
5,00%	ISS - Repassado pelo município	
60%	% SOBRE MÃO DE OBRA	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: engenharia@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-1442 - Cláudia/MT

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 04 (TRÊS) BARRACÕES INDUSTRIAIS

BDI: 20,43%

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

DATA BASE 09/06/2020

ENDEREÇO CHÁCARA 398A E ESCOLA BÁSILIO, ZONA RUARAL,
: CLÁUDIA-MT

Prazo: 90 Dias

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO										
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	A EXECUTAR		A Executar						
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		Total
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	%
1.0	CANTEIRO DE OBRA									
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	1.808,70	1,04%	1.808,70	100,00%	-		-		100,00%
2.0	BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA COM PILARES DE CONCRETO PRÉ-FABRICADOS 01									
2.1	FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, LARGURA DE 10 METROS E COMPRIMENTO DE 20 (10X20M). COBETURA EM ESTRUTURA TRELIÇADA COM PERFIL U E TERÇAS COM PERFIL U ERRIGECIDO, TELHAMENTO COM TELHA GALVALUME 0,43MM, FECAHMENTO DOS OITÕES COM TELHA GALVALUME 0,43MM. PILARES PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO ARMADO 0,25X0,35CM COM SAPATAS DE CONCRETO ARMADO, VÃO LIVRE DE 5 METROS. INCLUSIVE PINTURA DE TODAS AS PEÇAS METÁLICAS. CONFORME PROJETO BÁSICO.	43.000,00	24,74%	43.000,00	100,00%	-		-		100,00%
3.0	BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA COM PILARES DE CONCRETO PRÉ-FABRICADOS 02									



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: engenharia@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-1442 - Cláudia/MT

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 04 (TRÊS) BARRACÕES INDUSTRIAIS

BDI: 20,43%

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

DATA BASE 09/06/2020

ENDEREÇO CHÁCARA 398A E ESCOLA BÁSILIO, ZONA RUARAL,
: CLÁUDIA-MT

Prazo: 90 Dias

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO										
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	A EXECUTAR		A Executar						
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		Total
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	%
3.1	FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, LARGURA DE 10 METROS E COMPRIMENTO DE 20 (10X20M). COBETURA EM ESTRUTURA TRELIÇADA COM PERFIL U E TERÇAS COM PERFIL U ERRIGECIDO, TELHAMENTO COM TELHA GALVALUME 0,43MM, FECAHMENTO DOS OITÕES COM TELHA GALVALUME 0,43MM. PILARES PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO ARMADO 0,25X0,35CM COM SAPATAS DE CONCRETO ARMADO, VÃO LIVRE DE 5 METROS. INCLUSIVE PINTURA DE TODAS AS PEÇAS METÁLICAS. CONFORME PROJETO BÁSICO.	43.000,00	24,74%	-		43.000,00	100,00%	-		100,00%
4.0	BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA COM PILARES DE CONCCRETO PRÉ-FABRICADOS 03									
4.1	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA COM 10 METROS DE LARGURA E 20 METROS DE COMPRIMENTO, COM ESTRUTURA TRELIÇADA E PILAR DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, TELHAMENTO COM TELHA GALVALUME DE 0,43MM, COM FECHAMENTO DOS OITOES COM TELHA GALVALUME DE 0,43MM. CONFORME PROJETO BÁSICO. (VALOR INCLUSO BDI)	43.000,00	24,74%	-		43.000,00	100,00%	-		100,00%
5.0	BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA COM PILARES DE CONCCRETO PRÉ-FABRICADOS 04									



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: engenharia@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-1442 - Cláudia/MT

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 04 (TRÊS) BARRACÕES INDUSTRIAIS

BDI: 20,43%

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

DATA BASE 09/06/2020

ENDEREÇO CHÁCARA 398A E ESCOLA BÁSILIO, ZONA RUARAL,
: CLÁUDIA-MT

Prazo: 90 Dias

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO										
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	A EXECUTAR		A Executar						
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		Total
		Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	%
5.1	FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA, LARGURA DE 10 METROS E COMPRIMENTO DE 20 (10X20M). COBETURA EM ESTRUTURA TRELIÇADA COM PERFIL U E TERÇAS COM PERFIL U ERRIGECIDO, TELHAMENTO COM TELHA GALVALUME 0,43MM, FECAHMENTO DOS OITÕES COM TELHA GALVALUME 0,43MM. PILARES PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO ARMADO 0,25X0,35CM COM SAPATAS DE CONCRETO ARMADO, VÃO LIVRE DE 5 METROS. INCLUSIVE PINTURA DE TODAS AS PEÇAS METÁLICAS. CONFORME PROJETO BÁSICO.	43.000,00	24,74%	-		-		43.000,00	100,00%	100,00%
VALOR TOTAL		173.808,70	100,00%	44.808,70	25,78%	86.000,00	49,48%	43.000,00	24,74%	100,00%
VALOR ACUMULADO				44.808,70	25,78%	130.808,70	75,26%	173.808,70	100,00%	100,00%