
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 04 (TRÊS) BARRACÕES INDUSTRIAIS BDI: 20,43%

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA BDI DIF.: 15,90%

ENDEREÇO: CHÁCARA 398A E ESCOLA BÁSILIO, ZONA RUARAL, CLÁUDIA-MT DATA BASE: 09/06/20

Prazo: 90 Dias

ITEM E T A P A S VALOR %

1.0 CANTEIRO DE OBRA 1.808,70 1,04%

2.0
BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA COM PILARES DE 

CONCCRETO PRÉ-FABRICADOS 01
43.000,00 24,74%

3.0
BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA COM PILARES DE 

CONCCRETO PRÉ-FABRICADOS 02
43.000,00 24,74%

4.0
BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA COM PILARES DE 

CONCCRETO PRÉ-FABRICADOS 03
43.000,00 24,74%

5.0
BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA COM PILARES DE 

CONCCRETO PRÉ-FABRICADOS 04
43.000,00 24,74%

173.808,70 75,26%

CENTO E SETENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

Importa o presente orçamento em:

RESUMO

Fabrício Profeta da Cruz

Eng. Civil - Crea 031456



OBRA: Prazo: 90 Dias

PROPRIETÁRIO: BDI: 20,43%

ENDEREÇO: BDI DIF.: 15,90%

DATA BASE: 09/06/2020

LEIS SOCIAIS: 88,80%

BOLETIN DE REFERÊNCIA DE PREÇO - JUL/2019 SEM DESONERAÇÃO

Item Boletim Comp. Descrição Unid Quant Vlr Unit
Vlr Unit c/ 

BDI
Vlr Total

1.0 CANTEIRO DE OBRA

1.1 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,00 500,63 602,90 1.808,70

SUBTOTAL 1.808,70

2.0
BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA COM PILARES

DE CONCCRETO PRÉ-FABRICADOS 01

2.1 1*
COTAÇÃO 

01

FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO EM

ESTRUTURA METÁLICA, LARGURA DE 10 METROS E

COMPRIMENTO DE 20 (10X20M). COBETURA EM

ESTRUTURA TRELIÇADA COM PERFIL U E TERÇAS

COM PERFIL U ERRIGECIDO, TELHAMENTO COM

TELHA GALVALUME 0,43MM, FECAHMENTO DOS

OITÕES COM TELHA GALVALUME 0,43MM. PILARES

PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO ARMADO

0,25X0,35CM COM SAPATAS DE CONCRETO ARMADO,

VÃO LIVRE DE 5 METROS. INCLUSIVE PINTURA DE

TODAS AS PEÇAS METÁLICAS. CONFORME PROJETO

BÁSICO.

CJ 1,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00

SUBTOTAL 43.000,00

3.0
BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA COM PILARES

DE CONCCRETO PRÉ-FABRICADOS 02

3.1 1*
COTAÇÃO 

01

FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO EM

ESTRUTURA METÁLICA, LARGURA DE 10 METROS E

COMPRIMENTO DE 20 (10X20M). COBETURA EM

ESTRUTURA TRELIÇADA COM PERFIL U E TERÇAS

COM PERFIL U ERRIGECIDO, TELHAMENTO COM

TELHA GALVALUME 0,43MM, FECAHMENTO DOS

OITÕES COM TELHA GALVALUME 0,43MM. PILARES

PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO ARMADO

0,25X0,35CM COM SAPATAS DE CONCRETO ARMADO,

VÃO LIVRE DE 5 METROS. INCLUSIVE PINTURA DE

TODAS AS PEÇAS METÁLICAS. CONFORME PROJETO

BÁSICO.

CJ 1,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00

SUBTOTAL 43.000,00

4.0
BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA COM PILARES

DE CONCCRETO PRÉ-FABRICADOS 03

4.1 1*
COTAÇÃO 

01

CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO EM ESTRUTURA

METÁLICA COM 10 METROS DE LARGURA E 20

METROS DE COMPRIMENTO, COM ESTRUTURA

TRELIAÇADA E PILAR DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO,

TELHAMENTO COM TELHA GALVALUME DE 0,43MM,

COM FECHAMENTO DOS OITOES COM TELHA

GALVALUME DE 0,43MM. CONFORME PROJETO

BÁSICO. (VALOR INCLUSO BDI)

CJ 1,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00

SUBTOTAL 43.000,00

5.0
BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA COM PILARES 

DE CONCCRETO PRÉ-FABRICADOS 04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

CONSTRUÇÃO DE 04 (TRÊS) BARRACÕES INDUSTRIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

CHÁCARA 398A E ESCOLA BÁSILIO, ZONA RUARAL, CLÁUDIA-MT

Fabrício Profeta da Cruz

Eng. Civil - Crea 031456



BOLETIN DE REFERÊNCIA DE PREÇO - JUL/2019 SEM DESONERAÇÃO

Item Boletim Comp. Descrição Unid Quant Vlr Unit
Vlr Unit c/ 

BDI
Vlr Total

5.1 1*
COTAÇÃO 

01

FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO EM

ESTRUTURA METÁLICA, LARGURA DE 10 METROS E

COMPRIMENTO DE 20 (10X20M). COBETURA EM

ESTRUTURA TRELIÇADA COM PERFIL U E TERÇAS

COM PERFIL U ERRIGECIDO, TELHAMENTO COM

TELHA GALVALUME 0,43MM, FECAHMENTO DOS

OITÕES COM TELHA GALVALUME 0,43MM. PILARES

PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO ARMADO

0,25X0,35CM COM SAPATAS DE CONCRETO ARMADO,

VÃO LIVRE DE 5 METROS. INCLUSIVE PINTURA DE

TODAS AS PEÇAS METÁLICAS. CONFORME PROJETO

BÁSICO.

CJ 1,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00

SUBTOTAL 43.000,00

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 173.808,70

CENTO E SETENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS

OBS:

1* - OS PREÇO DOS ITENS 2.1,3.1,4.1 E 5.1 ESTÃO INCLUSOS O BDI.

Importa o presente orçamento em:

Fabrício Profeta da Cruz

Eng. Civil - Crea 031456



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 04 (TRÊS) BARRACÕES INDUSTRIAIS DATA BASE 09/06/2020

LOCAL: CHÁCARA 398A E ESCOLA BÁSILIO, ZONA RUARAL, CLÁUDIA-MT

COTAÇÃO 01 COTAÇÃO DE MERCADO - EMPRESAS CONSULTDAS

DATA

FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO EM ESTRUTURA 

METÁLICA, LARGURA DE 10 METROS E COMPRIMENTO DE 20 

(10X20M). COBETURA EM ESTRUTURA TRELIÇADA COM PERFIL U E 

TERÇAS COM PERFIL U ERRIGECIDO, TELHAMENTO COM TELHA 

GALVALUME 0,43MM, FECAHMENTO DOS OITÕES COM TELHA 

GALVALUME 0,43MM. PILARES PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO 

ARMADO 0,25X0,35CM COM SAPATAS DE CONCRETO ARMADO, VÃO 

LIVRE DE 5 METROS. INCLUSIVE PINTURA DE TODAS AS PEÇAS 

METÁLICAS. CONFORME PROJETO BÁSICO.

NOME DA EMPRESA FORNECEDORA VENDEDOR
VALOR 

COTADO

out/19 COSTRUTORA PARANÁ LUIZ CARLOS 44.000,00

jul/18 METALÚRGICA PERIMETRAL 43.333,33

jul/18 SAG CONSTRUTORA E METALÚRGICA
GERALDO 

PAVAN
44.877,00

VALOR ACATADO MEDIANA 44.000,00

TELEFONE

(66)98446-7828

(66) 3532-7129

(66) 3515-8557

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  UNITÁRIO

Fabrício Profeta da Cruz

Eng. Civil - Crea 031456 1/4



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 04 (TRÊS) BARRACÕES INDUSTRIAIS DATA BASE 09/06/2020

LOCAL: CHÁCARA 398A E ESCOLA BÁSILIO, ZONA RUARAL, CLÁUDIA-MT

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  UNITÁRIO

QUADRO DE COTAÇÕES
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE 04 (TRÊS) BARRACÕES INDUSTRIAIS DATA BASE 09/06/2020

LOCAL: CHÁCARA 398A E ESCOLA BÁSILIO, ZONA RUARAL, CLÁUDIA-MT

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  UNITÁRIO
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE 04 (TRÊS) BARRACÕES INDUSTRIAIS DATA BASE 09/06/2020

LOCAL: CHÁCARA 398A E ESCOLA BÁSILIO, ZONA RUARAL, CLÁUDIA-MT

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  UNITÁRIO
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE 04 (TRÊS) BARRACÕES INDUSTRIAIS

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.0

2.1

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

5,00%

60% % SOBRE MÃO DE OBRA

BDI = -1

**ISS

( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L )

(1-I)

**ISS -  Imposto Sobre Serviços

ISS - Repassado pelo município

CÁLCULO DO BDI

0,00

3,00

3,00

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

20,43%
TAXA DE BDI A SER APLICADA 

SOBRE O CUSTO DIRETO 

Pis

CPRB

5,50

5,50

6,65

LUCRO (L)

L - Lucro Operacional

TRIBUTOS (I)

**ISS - Repassado pelo município 5% DE 60% DA NOTA FISCAL (OU 3% DO VALOR TOTAL)

Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

Cofins

0,65

BDI

1,23

0,97

ITEM

AC - Administração Central

DF - Dispesas Financeiras

C - Riscos

PERCENTUAL
DISCRIMINAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

3,50

0,40

0,40

( % )

6,50

G - Garantias

S - Seguros

Fabrício Profeta da Cruz

Eng. Civil - Crea 031456



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 04 (TRÊS) BARRACÕES INDUSTRIAIS

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.0

2.1

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

5,00%

60%

BDI DIFERENCIADO

ITEM DISCRIMINAÇÃO
PERCENTUAL

( % )

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 6,50

AC - Administração Central 3,50

DF - Dispesas Financeiras 1,23

C - Riscos 0,97

S - Seguros 0,40

G - Garantias 0,40

LUCRO (L) 5,50

L - Lucro Operacional 5,50

Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, desde que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

TRIBUTOS (I) 3,00

**ISS 3,00

Cofins 0,00

Pis 0,00

CPRB 0,00

**ISS - Repassado pelo município 5% DE 60% DA NOTA FISCAL (OU 3% DO VALOR TOTAL)

**ISS -  Imposto Sobre Serviços

ISS - Repassado pelo município

% SOBRE MÃO DE OBRA

TAXA DE BDI A SER APLICADA 

SOBRE O CUSTO DIRETO 15,90%

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

BDI = 
( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L )

-1
(1-I)

Fabrício Profeta da Cruz

Eng. Civil - Crea 031456



OBRA: BDI: 20,43%

PROPRIETÁ

RIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA DATA BASE: 09/06/2020

ENDEREÇO

: 

CHÁCARA 398A E ESCOLA BÁSILIO, ZONA RUARAL, 

CLÁUDIA-MT
Prazo: 90 Dias

Total

Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % %

1.0 CANTEIRO DE OBRA

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1.808,70 1,04% 1.808,70          100,00% -               -            100,00%

2.0
BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA COM

PILARES DE CONCCRETO PRÉ-FABRICADOS 01

2.1

FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO EM

ESTRUTURA METÁLICA, LARGURA DE 10 METROS

E COMPRIMENTO DE 20 (10X20M). COBETURA EM

ESTRUTURA TRELIÇADA COM PERFIL U E TERÇAS

COM PERFIL U ERRIGECIDO, TELHAMENTO COM

TELHA GALVALUME 0,43MM, FECAHMENTO DOS

OITÕES COM TELHA GALVALUME 0,43MM. PILARES

PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO ARMADO

0,25X0,35CM COM SAPATAS DE CONCRETO

ARMADO, VÃO LIVRE DE 5 METROS. INCLUSIVE

PINTURA DE TODAS AS PEÇAS METÁLICAS.

CONFORME PROJETO BÁSICO.

43.000,00 24,74% 43.000,00        100,00% -               -            100,00%

3.0
BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA COM

PILARES DE CONCCRETO PRÉ-FABRICADOS 02

90 DIAS30 DIAS 60 DIAS 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE 04 (TRÊS) BARRACÕES INDUSTRIAIS

ITEM DESCRIÇÃO / ETAPA
A EXECUTAR

A Executar

Fabrício Profeta da Cruz

Eng. Civil - Crea 031456 1/3



OBRA: BDI: 20,43%

PROPRIETÁ

RIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA DATA BASE: 09/06/2020

ENDEREÇO

: 

CHÁCARA 398A E ESCOLA BÁSILIO, ZONA RUARAL, 

CLÁUDIA-MT
Prazo: 90 Dias

Total

Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % %

90 DIAS30 DIAS 60 DIAS 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE 04 (TRÊS) BARRACÕES INDUSTRIAIS

ITEM DESCRIÇÃO / ETAPA
A EXECUTAR

A Executar

3.1

FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO EM

ESTRUTURA METÁLICA, LARGURA DE 10 METROS

E COMPRIMENTO DE 20 (10X20M). COBETURA EM

ESTRUTURA TRELIÇADA COM PERFIL U E TERÇAS

COM PERFIL U ERRIGECIDO, TELHAMENTO COM

TELHA GALVALUME 0,43MM, FECAHMENTO DOS

OITÕES COM TELHA GALVALUME 0,43MM. PILARES

PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO ARMADO

0,25X0,35CM COM SAPATAS DE CONCRETO

ARMADO, VÃO LIVRE DE 5 METROS. INCLUSIVE

PINTURA DE TODAS AS PEÇAS METÁLICAS.

CONFORME PROJETO BÁSICO.

43.000,00 24,74% -                   43.000,00    100,00% -            100,00%

4.0
BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA COM

PILARES DE CONCCRETO PRÉ-FABRICADOS 03

4.1

CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO EM ESTRUTURA

METÁLICA COM 10 METROS DE LARGURA E 20

METROS DE COMPRIMENTO, COM ESTRUTURA

TRELIAÇADA E PILAR DE CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, TELHAMENTO COM TELHA

GALVALUME DE 0,43MM, COM FECHAMENTO DOS

OITOES COM TELHA GALVALUME DE 0,43MM.

CONFORME PROJETO BÁSICO. (VALOR INCLUSO

BDI)

43.000,00 24,74% -                   43.000,00    100,00% -            100,00%

5.0
BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA COM

PILARES DE CONCCRETO PRÉ-FABRICADOS 04
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OBRA: BDI: 20,43%

PROPRIETÁ

RIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA DATA BASE: 09/06/2020

ENDEREÇO

: 

CHÁCARA 398A E ESCOLA BÁSILIO, ZONA RUARAL, 

CLÁUDIA-MT
Prazo: 90 Dias

Total

Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % %

90 DIAS30 DIAS 60 DIAS 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE 04 (TRÊS) BARRACÕES INDUSTRIAIS

ITEM DESCRIÇÃO / ETAPA
A EXECUTAR

A Executar

5.1

FABRICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO EM

ESTRUTURA METÁLICA, LARGURA DE 10 METROS

E COMPRIMENTO DE 20 (10X20M). COBETURA EM

ESTRUTURA TRELIÇADA COM PERFIL U E TERÇAS

COM PERFIL U ERRIGECIDO, TELHAMENTO COM

TELHA GALVALUME 0,43MM, FECAHMENTO DOS

OITÕES COM TELHA GALVALUME 0,43MM. PILARES

PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO ARMADO

0,25X0,35CM COM SAPATAS DE CONCRETO

ARMADO, VÃO LIVRE DE 5 METROS. INCLUSIVE

PINTURA DE TODAS AS PEÇAS METÁLICAS.

CONFORME PROJETO BÁSICO.

43.000,00 24,74% -                   -               43.000,00  100,00% 100,00%

VALOR TOTAL 173.808,70     100,00% 44.808,70 25,78% 86.000,00 49,48% 43.000,00 24,74% 100,00%

VALOR ACUMULADO 44.808,70 25,78% 130.808,70 75,26% 173.808,70 100,00% 100,00%
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