



**Obra**  
PROJETO DE MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA- GINÁSIO DE ESPORTE  
POLIESPORTIVO-PREFEITURA DE CLÁUDIA-SISTEMA CARPORT

**Bancos**  
SINAPI - 09/2022 - Mato Grosso  
ORSE - 06/2022 - Sergipe

**B.D.I.**  
25,2%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão  
de obra, de acordo com as bases.

## Planilha Orçamentária Resumida

| Item | Descrição                                                                            | Total      | Peso (%) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                | 1.960,40   | 0,23 %   |
| 2    | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL E PAINÉIS FOTOVOLTÁICOS(MÓDULO, INVERSOR E ESTRUTURA) | 663.434,80 | 78,10 %  |
| 3    | INFRAESTRUTURA                                                                       | 120.042,02 | 14,13 %  |
| 4    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                                                          | 63.995,06  | 7,53 %   |

**Total sem BDI** 678.475,71  
**Total do BDI** 170.956,57  
**Total Geral** 849.432,28

Valdiney Souza Silva  
Engenheiro Eletricista  
CREA/MT-7991/D  
RNP-1204690340

Valdiney Souza Silva  
Engenheiro Eletricista-CREA/MT-7991/D  
RNP-1204690340