ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: engenharia@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-1442 - Claudia/MT

TERMO DE REFERENCIA

1. CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
PARA RETOMADA DA CONSTRUCAO DA ESCOLA DOROTHY STANG, LOCALIZADA NO
ASSENTAMENTO RURAL KENO NO MUNICIPIO DE CLAUDIA - MT, CONFORME PROJETO BASICO,
PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO,
conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM | ESPECIFICACAO COD. | UNDE QUANT | VALOR VALOR
MEDIDA IDADE | UNITARIO TOTAL
1 CONTRATAGAO DE EMPRESA | 59271 UND o1 R$ R$

ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVICOS
DE ENGENHARIA PARA RETOMADA DA
CONSTRUGAO DA ESCOLA DOROTHY
STANG, LOCALIZADA NO
ASSENTAMENTO RURAL KENO NO
MUNICIPIO DE CLAUDIA - MT, CONFORME
PROJETO BASICO, PLANILHA
ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO
FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO,
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO E
MEMORIAL DESCRITIVO

8.347.092,24 8.347.092,24

1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratacdo séo caracterizados como comuns, conforme definicdo da
nota técnica IBR 001/2021 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas (IBRAOP).

1.3. Dar inicio aos servigos contratados no prazo de até 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS ap0s a retirada da
ordem de servigo.

1.4. PRAZO EXECUCAO: O prazo de execucdo sera até 12 (doze) meses, a partir do recebimento da
Ordem de Servico por parte da CONTRATADA, devendo atender os prazos previstos no cronograma fisico-
financeiro;

1.5. O prazo de vigéncia do presente contrato € de 15 (quinze) meses, contado do ato de assinatura do
instrumento contratual.

1.6. O contrato oferecerd maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagédo a vigéncia da
contratacéo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagédo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares e no projeto executivo.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares.
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4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Subcontratacéo

4.1. Sera admitida a subcontratacéo para as atividades que néo constituam o escopo principal do objeto,
até o limite de 25% do valor total do contrato. A subcontratagdo se justifica por se tratar de uma obra que
contempla servicos complementares as atividades comuns, necessitando de empresas com atuacdo em
atividade especifica. A Subcontratacdo pode assim trazer celeridade na execucdo da obra, diminuindo
transtornos a populacéo.

Garantia da contratacéo

4.2. A Contratada apresentara garantia de execu¢éo contratual, correspondente a 5% (um por cento) do
valor do contrato, em até 10 (dez) dias apds assinatura do contrato, por qualquer modalidade, indicada no art.
96, da lei 14.133/21.

4.3. A ndo apresentacdo da garantia no prazo consignado, acarretara a aplicacdo das penalidades
cabiveis.

4.4. A liberacdo dessa garantia ocorrera somente apds o término do contrato e cumprimento de todas as
obrigacdes da contratada e efetivado recebimento definitivo da obra.

Vistoria

4.5, A avaliagdo prévia do local de execucgéo dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizacéo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 7:00 horas as 13:00 horas.

4.6. Seréo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.7. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsével técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitagdo para a realizacdo da vistoria.

4.38. Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declara¢do formal assinada pelo
seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacéo.

4.9, A ndo realizac@o da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servicos, devendo
o Contratado assumir os dnus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

5.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo do servigo, objeto deste instrumento contratual, serdo exercidos
por um representante do Contratante, designado Fiscal do Contrato.

5.2. A fiscalizacdo sera exercida no interesse do Contratante e ndo exclui ou reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por conduta omissiva ou comissiva de seus agentes, nem implica
corresponsabilidade do Poder Piblico ou de seus agentes e prepostos.

5.3. Nao obstante a Contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucao de todos 0s servicos,
o Contratante reserva-se o direito de, sem que restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais
ampla e completa fiscalizacdo sobre os servigos, podendo para isso;

5.4. Observar o fiel adimplemento das disposi¢cées contratuais.
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5.5. Ordenar a suspensdo da execucdo dos servigcos contratados se estiver em desacordo com o
pactuado, sem prejuizo das penalidades a que a Contratada esta sujeita, garantido o contraditorio.

5.6. A Contratada devera manter os seguintes procedimentos, necessarios ao desempenho da
fiscalizacéo:

5.7. O livro Diario de Obra devera ser numerado e estar a disposi¢éo no local da obra, sendo que, a sua
manutencdo, aquisicdo e guarda é de inteira responsabilidade da Contratada, a qual devera entregar
periodicamente, copia devida ao Fiscal do Contratante, responsavel pela Fiscalizacdo, ou a terceiros
contratados pela Administracdo para esse fim.

5.8. As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagéo dos
trabalhos da Contratada, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizacdo no Diario de Obra, e, aquela
se obriga a dar ciéncia dessas anotacbes no proprio Livro, através de assinatura de seu engenheiro
responsével técnico.

5.9. Além das anotac¢Bes obrigatérias sobre servicos em andamento, a Contratada devera recorrer ao
Diario de Obra sempre que surgirem imprevistos decorrentes de acidentes ou condi¢des especiais. Neste
caso também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalizacdo de concordancia
com o assunto relatado.

5.10. Seréo obrigatoriamente registrados no Diario de Obra:
5.11. Pela Contratada:

a). Condi¢bes meteorolégicas prejudiciais ao andamento do trabalho;

b). Falhas nos servicos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;

c). As consultas a fiscalizagéo;

d). As datas de conclusao de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma;

e). Acidentes ocorridos no trabalho;

f). Respostas as interpelacfes da Fiscalizacao;

0). A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para execucéo da obra ou servico;
h). Outros fatos que a juizo da Contratada, deverdo ser objeto de registro.

5.12. Pela Fiscalizagao:

a). Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista os projetos, especificacdes,
prazos e cronogramas;

b). Solucéo as consultas langcadas ou formuladas pela Contratada no "Diario de Obra";

c). Restricdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos e do desempenho da
empreiteira a sua Equipe;

d). Determinacg&o de providéncias para o cumprimento dos projetos, especificacfes e seguranca das
obras;

e). Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da fiscalizacéo.

5.13. Afiscalizacdo do contrato sera exercida pelos servidores abaixo relacionados
5.13.1 Identificacéo do fiscal titular do Contrato

Nome do servidor (fiscal técnico): Gabriel Felipe Muller
Lotacao: Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos

Nome do servidor (fiscal administrativo): Augusto Goncgalves Neto
Lotacéo: Secretaria Municipal de Educacao

5.13.2 Identificacdo do fiscal suplente do Contrato

Pagina 3|14
Departamento de Engenharia e Projetos
Avenida Gaspar Dutra, n/n, Centro, CEP 78.540-000 - Fone (66) 3546-1442



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: engenharia@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-1442 - Claudia/MT

Nome do servidor (fiscal técnico): Fabricio Profeta da Cruz
Lotacdo: Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos

Nome do servidor (fiscal administrativo: Carlos Divino Cardoso
Lotacdo: Secretaria Municipal de Educacao

6. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

6.1. O pagamento sera efetuado por meio de medicdes aferidas dos valores e porcentagens constantes
na planilha orcamentaria ofertada pela LICITANTE vencedora. Os pagamentos serdo realizados em até 30
(trinta) dias, a contar do recebimento de nota fiscal referente a medicéo realizada, e quando mantidas as
mesmas condic¢des iniciais de habilitagcdo no certame, e caso ndo haja fato impeditivo para o qual tenha
concorrido a Contratada.

6.2. O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato ndo importard como aceita¢do ou
recebimento definitivo da obra e dos servicos objeto desta licitacdo, bem como néo isentard a Contratada de
guaisquer responsabilidades e obrigacdes contratuais e extracontratuais.

6.3. As medicBes, para apuracdo da execucdo das etapas previstas no cronograma fisico financeiro
apresentado pela Contratada, serdo realizadas por requerimento da Contratada, ou ainda de oficio pela
SINFRA. 8.5. As medic¢des dos servigos executados serdo realizadas mensalmente, em carater ordinério, ou
a qualquer tempo, em carater extraordinario, cuja justificativa deve constar no respectivo procedimento,
conforme juizo de conveniéncia e oportunidade da Administragéo.

6.4. A primeira medigao podera ser realizada apés a expedigao da “Ordem de Servigo”, € no més em curso
no qual aquele documento fora emitido; e a Ultima medicdo sera realizada ap6s a conclusdo da obra,
independentemente da previsdo mensal das medicdes.

6.5. O periodo minimo de intervalo entre as medi¢des ndo poderd ser inferior a 30 (trinta) dias, exceto
para o caso de primeira ou ultima medicao.

6.6. O processo de medicao devera ser processado em consonancia com os documentos conferidos e
aprovados pelo fiscal de obras.

6.7. As equipes de fiscalizacdo, ou servidores designados como fiscais deveréo elaborar a planilha de
medic¢édo, verificando a conformidade quantitativa e qualitativa dos servigos executados no periodo.

6.8. A planilha de medicao sera elaborada conforme planilha de precos contratada, inclusive seguindo o
mesmo padrdo de unidades, medindo somente os servi¢os efetivamente executados.

6.9. As medicBes deverdo conter planilha dos servicos executados, cronograma fisico financeiro
atualizado, cépia do diario de obras, e relatério fotografico comprovando a evolugdo dos servigos no periodo.

6.10. Toda medicdo, ao final, deverd conter a anuéncia da Contratada, mediante assinatura do
Responséavel Técnico e do representante Legal da Contratada.

6.11. Somente apo6s a confeccdo da Planilha de Medigcéo, a qual deverd ser elaborada no prazo de dez
dias, contados do recebimento do requerimento da Contratada ou da expedicdo da Ordem de Servico pela
Administracdo (medigdo de oficio), podera ser emitida a respectiva Nota Fiscal dos servigos executados, para
fins de pagamento dos valores contratados.
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6.12. Depois de fechada a Planilha de Medicéo, a Contratada apresentard a Nota Fiscal ao departamento
de engenharia e projetos, a qual serd encaminhada ao fiscal do contrato, a quem caberéa atestar a regular
realizacdo dos servicos, encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento.

6.13. A Nota Fiscal devera ser encaminhada para pagamento acompanhada da Planilha de Medicao e
demais documentos e certiddes de regularidade fiscal (federal, estadual e municipal) exigidos por Lei.

6.14. Por conveniéncia e critério da contratante, em atendimento ao interesse publico, o prazo de medi¢cao
podera ser alterado para mais ou para menos, conforme o desenvolvimento dos servicos a serem medidos.

Do recebimento

6.15. Aconclusédo dos servigos se dard com o cumprimento total do cronograma fisico-financeiro. De acordo
com o artigo 141, da lei 14.133/2021, executando o contrato.

6.16. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢fes resultantes da
execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicao de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio;

6.17. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados definitivamente, pela
equipe de fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacéo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado que a
contratada € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Bes resultantes da execucédo ou
de materiais empregados de acordo com o disposto na lei 14.133/2021;

6.18. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢coes legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002);

6.19. Os servigcos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo de
penalidades.

Da liquidac&o e pagamento

6.20. Os pagamentos serdo efetuados diretamente & contratada, mediante apresentacdo de Nota
Fiscal/Fatura, podendo ser efetuado o depdésito em conta corrente da Contratada em Instituicdo Financeira
gue a mesma indicar, através de autorizac&o por escrito.

6.21. Os pagamentos serdo efetuados diretamente a contratada, mediante apresentagdo de Nota
Fiscal/Fatura, podendo ser efetuado o depdsito em conta corrente da Contratada em Instituicdo Financeira
gue a mesma indicar, através de autorizagao por escrito.

6.22. O ISSQN - Imposto Sobre Servico de Qualquer Natureza, incidente sobre as Notas Fiscais/Faturas
emitidas pela contratada decorrente deste Edital, sera retido na fonte, incidindo sobre o valor da nota fiscal
emitida. Caso contrario devera ser recolhido aos cofres do Municipio de Claudia — MT, até o dia 15 (quinze)
do més subsequente ao da emissao da Nota Fiscal de Servico, referente as obras e servicos realizados.
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6.23. No Ato do Pagamento da 12 (primeira) parcela, a contratada devera apresentar o
6.24. comprovante da matricula da Obra Junto ao INSS.

6.25. No Ato do Pagamento da Ultima parcela efetuada pelo Municipio de Claudia — MT, a contratada devera
comprovar, através de CERTIDAO DE QUITACAO da obra junto ao INSS, sob pena de retencdo do
pagamento.

6.26. Condicdes de pagamento através da apresentacao da planilha de medicdo acompanhada das notas
fiscais e de acordo com o cronograma de execucao fisico-financeiro, ndo sendo aceito qualquer medicéo até
gue as metas do cronograma sejam executadas, conforme vistoria do Engenheiro Fiscal da municipalidade,
devidamente acompanhado do engenheiro responsavel pela execuc¢édo da obra.

6.26.1 Compete ao Departamento de Engenharia e Projetos realizar as medi¢c6es de que trata o item
acima.
6.26.2 Os pagamentos dos servigos e obras serdo efetuados pelo Municipio a favor da contratada

de acordo com o disposto no contrato e Edital.

6.26.3 Apbs a emisséo da Nota Fiscal, o contratante ter4d um prazo de até 15 (quinze) dias Uteis dias
para realizar 0 pagamento.

6.27. As medicOes deverdo ser encaminhadas pelo Contratado ao Departamento de Engenharia e
Projetos/Departamento de Contratos acompanhados dos seguintes documentos, conforme o caso:

6.27.1 ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA, da execugédo do projeto, somente
na Primeira Medig&o, caso ainda ndo tenha sido entregue.

6.27.2 Nota fiscal dos servicos prestados;

6.27.2.1. A nota fiscal que for apresentada com erro sera devolvida a contratada para retificagéo e
reapresentacéo.

6.27.2.2. O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura devera ser o mesmo da

documentacao apresentada no procedimento licitatério.

6.27.3 Certiddo Negativa de Tributos Federais unificada com a CND-INSS, fornecida pela Fazenda
Federal, e a Divida Ativa da Unido, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

6.27.4 Certiddo Negativa de Débitos Municipais, apenas para empresa com sede no municipio de
Claudia;

6.27.5 Certiddo de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

6.27.6 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a

apresentacéo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

6.27.7 Apresentar a planilha corresponde a medicdo e memdéria de célculo detalhada, relatério
fotogréfico e diario de obra conforme medicao.

6.27.8 No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricao no CEIl, conforme art. 19, Inciso
Il c/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF.

6.28. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto pendente de liquidagdo, qualquer
obrigacao financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito
a atualizacdo monetaria.
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6.29. As empresas regularmente inscritas nos simples deverdo apresentar documentos comprobatdrios,
para os fins de retencdes de impostos.

6.30. Os pagamentos serdo efetuados observando-se a ordem cronoldgica estabelecida no art. 12 da Lei
n.° 14.133/21.

7. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
7.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucado ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucdo do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
7.2. Seréo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragfes acima descritas as seguintes sancdes:

7.2.1 Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecuc¢do parcial do contrato, sempre que
néo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

7.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que néo se justificar a imposi¢gao de penalidade mais grave;

7.2.3 Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem
a imposicao de penalidade mais grave.

7.3. Multa:

7.3.1 Moratodrias, a ser aplicadas sempre que o fornecedor der causa ao atraso injustificado da
execucdao do contrato e/ou ata de registro de precos, ocasido em que deverdo ser observados os seguintes
percentuais:

7.3.1.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execucao de servigos/obras, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite
de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

7.3.1.2. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a alinea anterior,
na entrega de material ou execucdo de servigos/obras, calculados desde o trigésimo primeiro dia de
atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional e a critério do 6rgao
contratante, limitado a 20% (vinte por cento) do valor total da avenca;

7.3.2 Compensatorias, que serdo aplicadas quando configuradas qualquer das infracBes
administrativas elencadas pelo art. 155 da Lei n°® 14.133/2021, nas seguintes proporcdes:
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7.3.2.1. de 0,5% (cinco décimos por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato e/ou ata
de registro de precos, nos casos previstos nos incisos I, IV e VI do art. 155 da Lei n°® 14.133/2021;

7.3.2.2. de 10% (dez por cento) até 20% (quinze por cento) sobre o valor do contrato e/ou ata de
registro de pre¢os, nos casos previstos nos incisos lll, V, VII, do art. 155 da Lei n°® 14.133/2021;

7.3.2.3. de 20% (vinte por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato e/ou ata de
registro de prec¢os, nos casos previstos nos incisos Il e de VIl a Xl do art. 155 da Lei n°® 14.133/2021;

7.3.3 Quando as multas compensatoérias se referirem a descumprimento e/ou inexecucao parcial
do objeto contratado, registrado ou licitado, os percentuais serdo calculados apenas sobre a parte
inadimplida.

7.4. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n° 14.133, de 2021).

7.5. Todas as sanc¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).

7.6. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021).

7.6.1 Se a multa aplicada e as indenizag8es cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

7.6.2 Previamente ao encaminhamento & cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo méximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao
enviada pela autoridade competente.

7.7. A aplicagdo das sang6es realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

7.8. Na aplicacdo das sanc¢bes serdo considerados (art. 156, 8§1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

7.8.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

7.8.2 as peculiaridades do caso concreto;

7.8.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

7.8.4 os danos que dela provierem para o Contratante;

7.8.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgdos de controle.

7.9. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei Federal n°® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei Federal n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida no art. 159 da Lei Federal 14.133/2021.

7.10. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serao
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estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia
(art. 160, da Lei Federal n® 14.133/2021).

7.11. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei Federal n°
14.133/2021).

7.12. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

7.13. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizacgBes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgéo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
gue o contratado possua com 0 mesmo 6rgéo ora contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME
n° 26, de 13 de abril de 2022.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Critério de aceitabilidade de precos

8.2. Regime de empreitada por preco global, o critério de aceitabilidade de precos sera o valor global
estimado para a contratago.

8.2.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragao, por
meio eletrdnico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os prec¢os unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracéo, para efeito de avaliacdo de
exequibilidade (art. 59, 83°, da Lei n° 14.133/2021);

Exigéncias de habilitacéo

8.3. Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:
8.4. Habilitacdo juridica;

8.5. Habilitacdo fiscal, social e trabalhista;

8.6. Qualificagdo Econdmico-Financeira;

Qualificacdo Técnica

Qualificagdo Técnico-Operacional

8.7. Registro ou Certiddo de inscricdo da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA/CAU, da regido da sede da empresa, com validade na data de recebimento dos documentos de
habilitacdo, na qual conste responsavel técnico com habilitagédo para execugéo de obras;
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OBS: Caso o registro da licitante seja de outro Estado, o licitante devera providenciar a regularizagéo antes
do inicio da execucao dos servi¢os perante 0 CREA/MT ou CAU/MT.

8.8. Comprovacao da licitante possuir em seu quadro permanente, na data da licitacdo e constante da
Certidao de Registro de Pessoa Juridica do CREA/CAU, engenheiro responsavel, detentor(es) de atestado(s)
elou certiddo(des) de responsabilidade técnica por execugdo de servicos compativeis com o objeto da
licitagéo, devidamente atualizada.

8.8.1 A comprovagao do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado(s) no ltem 14.8.1.2,
sera feita mediante copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados
(FRE) que demonstrem a identificacdo do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o(s)
nome(s) do(s) profissional(ais).

a). Sera admitida a comprovagcao do vinculo profissional por meio de contrato de prestacdo de
servigos, celebrado de acordo com a legislagéo civil comum.

b). Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante tal comprovacgéo seré feita através do
ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional competente, devidamente
atualizada.

8.9. A exigéncia de atestados serd restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto
da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do
valor total estimado da contratacdo. (8 1° do Art. 67 Lei Federal n® 14.133/2021).

8.10. Sera admitida a exigéncia de atestados de capacidade técnica-operacional com quantidades minimas
de 40% (quarenta por cento) das parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitag&o.

8.11. A empresa devera apresentar declaracéo prépria de sua Equipe técnica, que contenha no minimo:

ITEM DESCRICAO QUANTIDADE
1 Engenheiro Civil 01
2 Encarregado de Obras 01
3 Mestre de Obras 01

8.12. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servi¢co objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
gue aprovada pela Administracéo.

8.13. Apresentacdo de pelo menos 01 (um) atestado emitido em nome da licitante, devendo estar
devidamente acompanhado da certiddo de acervo técnico (CAT) emitida pelo conselho de fiscalizagédo
profissional competente em nome dos profissionais vinculados aos referidos atestados, como forma de
conferir autenticidade e veracidade as informa¢Bes constantes nos documentos emitidos em nome das
licitantes (Acérdao 3298/2022 Segunda Camara — TCU), onde fique comprovada a execuc¢ao de obra/servigcos
com caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo, as quais ndo precisam constar simultaneamente do
mesmo atestado.

8.14. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados dever&o dizer respeito a contratos
executados com as seguintes caracteristicas minimas:
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8.14.1 Capacitacdo Técnica — Operacional:
PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA
INTES | DESCRICAO DOS SERVICOS UND. QUANT. MINIMO
(40%)
01 Estrutura Metalica KG 26.289,80 | 10.515,92
02 Alvenaria de vedacao com uso de blocos M2 1917,31 766,92
8.14.2 Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativos minimo, a apresentacdo e o

somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.14.3 Para atendimento das exigéncias da Qualificagdo Técnica Operacional, ser4 permitida a
apresentacdo e o somatorio de diferentes atestados de forma concomitante, para comprovagdo de
servigos equivalentes desta contratagcdo, conforme a Tabela do item 8.14.1.

8.14.4 O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade
dos atestados, apresentado, quando solicitado pela Administracédo, cOpia do contrato que deu suporte a
contratacéo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

8.14.5 Apresentar declaracao de que a licitante tomou conhecimento de todas as informag8es das
condi¢cdes locais para o cumprimento das obrigag8es objeto da licitacao.

Qualificacdo Técnico-Profissional

8.15. Certidao de Registro de Pessoa Fisica Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em nome do profissional técnico responsavel
(Profissional Técnico responsavel indicado no item 14.8.1.2, indicado para execucao do objeto licitado, com
validade na data de recebimento dos documentos de habilitagéo;

8.15.1 Comprovacao de que o Responsavel Técnico da empresa licitante j4 tenha executado
servigcos e/ou obras compativel com o objeto licitado, sendo que a comprovacgéo devera ocorrer através de
Atestado/Certiddo de Capacidade Técnica fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT devidamente registradas no CREA ou CAU
onde fiqgue comprovado a execucéo de obra compativel sob a responsabilidade do profissional técnico.

8.16. Para atendimento das exigéncias de qualificacao técnico-profissional, serd permitida a apresentagéo
e 0 somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante, desde que se refiram a servigos
equivalentes desta contratacéo.

8.17. Como comprovacdo de experiéncia na execucdo de servicos equivalentes, os atestados deverédo
conter as seguintes caracteristicas minimas e/ou similares:

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

INTES | DESCRICAO DOS SERVICOS UND. | QUANT. | MiNIMO
(40%)
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01 Estrutura Metélica KG 26.289,80 10.515,92

02 Alvenaria de vedacdo com uso de blocos M2 1917,31 766,92

8.18. Deverao ser observadas as seguintes condicdes na apresentacdo dos Atestados: 12.8.4 O Atestado
ou certiddo apresentado(s) devera (ao) conter as seguintes informacdes basicas: - Nome do contratado e do
contratante; - Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico); - Localizacdo do servico; -
Servigcos executados (discriminacéo); tamanho da obra executada.

a) O atestado ou certiddo que ndo atender a todas as caracteristicas citadas nas condi¢gdes acima, ndo
serdo considerados pelo agente de contratacdes.

b) Caso ndo sejam confirmadas as informacdes contidas nos atestados fornecidos por empresas
privadas, a licitante sera considerada inabilitada para o certame.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo, que € o maximo aceitavel, é de R$ 8.347.092,24 (Oito milhdes,
trezentos e quarenta e sete mil, noventa e dois reais e vinte quatro centavos), conforme custos unitarios
apostos na planilha orgamentéaria do projeto executivo.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. Asdespesas decorrentes desta licitagéo serdo suportadas pelos recursos previstos no Orgamento da
Prefeitura Municipal de Claudia - MT, para os exercicios 2025, especificamente sobre a seguinte rubrica
orcamentaria: A contratacéo sera atendida pela seguinte dotacao:

PROGRAMA/ " : SALDO
SECRETARIA DOTAGAO ORGAMENTARIA ORCAMENTARIO
SECRETARIA 05.002.12.361.0006.1010.44.90 51

MUNICIPAL DE Fontes: 1.500.1001000 R s oa 38850
EDUCAGAO E 1.571.0000000 RS 5 02 B9 o
CULTURA (107) 2.571.0000000 452542,

11. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

11.1. Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o art. 90 da Lei n° 14.133/21, para retirar a
Nota de Empenho/requisi¢cdo, no prazo de 2 (dois) dias Uteis, a contar da notificacdo;

11.2. Fornecer a contratada, todas as informacdes relacionadas com o objeto do presente Edital,

11.3. Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administracdo, o cumprimento do
contrato a ser assinado com a licitante vencedora, anotando em registro préprio as falhas detectadas e
comunicando as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da
licitante vencedora;

11.4. Efetuar o pagamento a licitante vencedora, na forma e prazos estabelecidos neste Edital e Contrato
a ser firmado entre as partes, procedendo-se a retengdo dos tributos devidos, consoante a legislagdo vigente;

11.5. Zelar para que sejam cumpridas as obrigacdes assumidas pela licitante vencedora, bem como sejam
mantidas todas as condi¢Bes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

11.6. Além das obrigacdes resultantes da observancia da Lei n.° 14.133/21, séo obrigac¢des do Contratante:
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11.7. Proporcionar todas as facilidades a Contratada para o bom andamento dos servigos, bem como a
designacéo e disponibilizacdo eventual de locais que servirdo de apoio para guarda de equipamentos e
estacionamento de maquinas e veiculos.

11.8. Prestar aos funcionarios da Contratada as informacdes e esclarecimentos de que disponha e que
eventualmente venham a ser solicitados e indicar as areas onde os servicos serdo executados, bem como
sanar duvidas a que contribuam para a perfeita execu¢éo da obra.

11.9. Acompanhar, conferir e fiscalizar a execucdo dos servicos objeto do contrato, através de fiscal
especialmente designado pelo Contratante, podendo o mesmo receber assessoria de empresa especializada.

11.10. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execug¢édo do Contrato, em especial, aplicacéo
de sancdes, alteractes e repactuacdes do Contrato.

11.11. Apurar e aplicar as san¢des administrativas, quando se fizerem necessarias.

11.12. Analisar e atestar os documentos apresentados pela Contratada, quando da cobranga pelos servicos
prestados em até cinco (05) dias uteis. Caso haja incorre¢cdo nos documentos recebidos, 0s mesmos serao
devolvidos & Contratada para as devidas corre¢des. A nova contagem dos prazos para andlise, ateste e
pagamento recomecara quando da reapresenta¢do dos documentos devidamente corrigidos.

11.13. Efetuar os pagamentos devidos.
11.14. Avaliar pedidos de aditamento ou supressdes na obra, concluindo pelo deferimento ou indeferimento.
11.15. Verificar a situacéo habilitatéria da empresa durante a vigéncia do contrato.

11.16. Fornecer todos 0s materiais necessarios para a realizagdo da obra obedecendo o cronograma fisico-
financeiro;

11.17. Promover o recebimento da obra em cada uma de suas etapas e ao final do total da obra,
primeiramente da seguinte forma:

11.18. De modo provisério mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita da contratada;

11.19. De modo definitivo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em 90 (noventa) dias ap6s
vistoria que comprove a adequacado do objeto contratual.

11.20. A contratante aplicard o disposto na Instrugdo Normativa da Receita Federal do Brasil n°® 1234/2012
com alteracdes pela Instrugcdo Normativa da Receita Federal do Brasil n° 2145/2023 para fins de retencdo de
imposto de renda nos pagamentos efetuados a contratada.

11.21. As aliquotas a serem aplicadas na retengéo serdo as descritas no Anexo | da Instru¢do Normativa da
Receita Federal n° 1234/2012, definidas conforme o bem fornecido ou servi¢o prestado constante do objeto
da presente contratacédo.

12. OBRIGACOES DO CONTRATADA

12.1. Recebida a Ordem de Servico, iniciar a execucdo da obra de acordo com os prazos definidos neste
contrato, no projeto e no cronograma fisico e financeiro;

12.2. Executar os servi¢cos objeto deste contrato de acordo com as prescri¢des e critérios técnicos vigentes;

12.3. Observar e cumprir as normas, recomendactes, e a orientacdes da ABNT — Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas;
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12.4. Responsabilizar-se por dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas
Municipais, Estaduais e Federais, atuais ou ndo, sem qualquer direito regressivo em relagdo a Contratante;

12.5. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA-MT ou Conselho
Regional de Arquitetura - CAU, e outros 6rgaos, este contrato conforme determina a Lei n® 5.194 de 21.12.66,
resolucao do CONFEA n° 104 de 22.05.70, bem como junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS,
devendo apresentar os comprovantes ao Fiscal designado pelo Contratante;

12.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os
servicos que se verificarem defeituosos ou incorretos, resultantes da execucédo da obra; 11.7. Ao término dos
servigos diarios, deixar os locais sempre limpos e desimpedidos na medida do possivel;

12.7. Promover as suas expensas, a sinalizacdo do local da obra, observando, no que couber a legislacao
vigente, especialmente o CBT - Cddigo Brasileiro de Transito, sob pena de responder por omissao,
negligéncia ou dolo;

12.8. Responder civil e criminalmente, conforme o caso concreto, por danos que vier a causar a terceiros
na execucdo da obra objeto desta licitacdo, sejam eles de natureza materiais ou morais, independentemente
de terem ocorrido por omissédo, negligéncia, impericia ou dolo;

12.9. Manter a frente da obra, profissionais qualificados apresentados na fase de habilitagdo ou outros
previamente autorizados pela Contratante e pessoal auxiliar disponivel para sua normal e correta execucao;

12.10. Manter no canteiro de obra os maquinarios, equipamentos e ferramentas necessarios ao desempenho
satisfatorio dos servigos, conforme listado por ocasido da habilitagdo na licitacdo, sob pena de
descumprimento de condi¢8es contratuais, com as consequéncias previstas neste contrato;

12.11. Cumprir impreterivelmente os prazos estipulados no contrato e no cronograma fisico-financeiro;

12.12. Nao promover nenhuma alteracdo no projeto, ou na obra propriamente dita, servi¢cos, equipamento e
profissionais, sem que haja expressa autorizacéo da Administracéo por meio dos seus fiscais ou de pessoas
com poder para decisdo, conforme o caso;

12.13. Aceitar os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios de até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor contratual corrigido.

12.14. Manter todas as condi¢cfes de habilitagdo durante toda vigéncia do contrato, especialmente no que
diz respeito a regularidade para com a seguridade social - INSS e FGTS.

12.15. Providenciar o transporte dos equipamentos, sem 0Onus adicional para a Administracdo, que
necessitem sofrer manutencdo preventiva e/ou corretiva, a qual ndo possa ser efetuada no préprio local.

12.16. Disponibilizar nimero de telefone mével e fixo que possibilite contato imediato entre a Contratante e
o preposto da Contratada, de forma permanente, no periodo ndo abrangido pela jornada de trabalho da equipe
residente, incluindo dias ndo Uteis, para atendimento de situacdes de emergéncia.

Cumprir e fazer cumprir as normas de seguranga e medicina do trabalho emitidas pelo Ministério do Trabalho
e Emprego e outros 6rgdos competentes.

Claudia - MT, 10 de margo de 2025.

Fabricio Profeta da Cruz
Matricula: 2342
Departamento de Engenharia e Projetos
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