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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO  

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2, NO BAIRRO ACÁCIO GUZZO NO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA-

MT, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO, REFERIENTE AO INSTRUMENTO N° 962643, 

conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO CÓD. UNIDADE 

DE MEDIDA 

QUAN

T 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

1 1.1. CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE 

TIPO 2, NO BAIRRO ACÁCIO GUZZO 

NO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA-MT, 

CONFORME PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO, 

REFERIENTE AO INSTRUMENTO N° 

962643 

59326 UND 01 R$ 3.644.805,59 R$ 3.644.805,59 

1.2. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme definição da 

nota técnica IBR 001/2021 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP). 

1.3. Dar início aos serviços contratados no prazo de até 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS após a retirada da 

ordem de serviço. 

1.4. PRAZO EXECUÇÃO: O prazo de execução será até 12 (doze) meses, a partir do recebimento da 

Ordem de Serviço por parte da CONTRATADA, devendo atender os prazos previstos no cronograma físico-

financeiro; 

1.5. O prazo de vigência do presente contrato é de 15 (quinze) meses, contado do ato de assinatura do 

instrumento contratual. 

1.6. O contrato oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da 

contratação. 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO  

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico 

específico dos Estudos Técnicos Preliminares e no projeto executivo. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO  

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos 

Técnicos Preliminares. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

Subcontratação 

4.1. Será admitida a subcontratação para as atividades que não constituam o escopo principal do objeto, 

até o limite de 25% do valor total do contrato. A subcontratação se justifica por se tratar de uma obra que 
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contempla serviços complementares as atividades comuns, necessitando de empresas com atuação em 

atividade específica. A Subcontratação pode assim trazer celeridade na execução da obra, diminuindo 

transtornos à população. 

Garantia da contratação  

4.2. A Contratada apresentará garantia de execução contratual, correspondente a 5% (um porcento) do 

valor do contrato, em até 10 (dez) dias após assinatura do contrato, por qualquer modalidade, indicada no art. 

96, da lei 14.133/21. 

4.3. A não apresentação da garantia no prazo consignado, acarretara a aplicação das penalidades 

cabíveis. 

4.4. A liberação dessa garantia ocorrerá somente após o término do contrato e cumprimento de todas as 

obrigações da contratada e efetivado recebimento definitivo da obra. 

Vistoria  

4.5. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno 

das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de 

realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, 

das 7:00 horas às 13:00 horas. 

4.6. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 

4.7. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando 

sua habilitação para a realização da vistoria.  

4.8. Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo 

seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 

4.9. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 

instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo 

o Contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

5. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO  

5.1. O acompanhamento e a fiscalização do serviço, objeto deste instrumento contratual, serão exercidos 

por um representante do Contratante, designado Fiscal do Contrato. 

5.2. A fiscalização será exercida no interesse do Contratante e não exclui ou reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por conduta omissiva ou comissiva de seus agentes, nem implica 

corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

5.3. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, 

o Contratante reserva-se o direito de, sem que restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais 

ampla e completa fiscalização sobre os serviços, podendo para isso; 

5.4. Observar o fiel adimplemento das disposições contratuais. 

5.5. Ordenar a suspensão da execução dos serviços contratados se estiver em desacordo com o 

pactuado, sem prejuízo das penalidades a que à Contratada está sujeita, garantido o contraditório. 

5.6. A Contratada deverá manter os seguintes procedimentos, necessários ao desempenho da 

fiscalização: 
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5.7. O livro Diário de Obra deverá ser numerado e estar à disposição no local da obra, sendo que, a sua 

manutenção, aquisição e guarda é de inteira responsabilidade da Contratada, a qual deverá entregar 

periodicamente, cópia devida ao Fiscal do Contratante, responsável pela Fiscalização, ou a terceiros 

contratados pela Administração para esse fim. 

5.8. As observações, dúvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realização dos 

trabalhos da Contratada, deverão ser anotados e assinados pela Fiscalização no Diário de Obra, e, aquela 

se obriga a dar ciência dessas anotações no próprio Livro, através de assinatura de seu engenheiro 

responsável técnico. 

5.9. Além das anotações obrigatórias sobre serviços em andamento, a Contratada deverá recorrer ao 

Diário de Obra sempre que surgirem imprevistos decorrentes de acidentes ou condições especiais. Neste 

caso também é imprescindível a assinatura de ambas as partes no livro, como formalização de concordância 

com o assunto relatado. 

5.10. Serão obrigatoriamente registrados no Diário de Obra: 

5.11. Pela Contratada: 

a). Condições meteorológicas prejudiciais ao andamento do trabalho; 

b). Falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência; 

c). As consultas à fiscalização; 

d). As datas de conclusão de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma; 

e). Acidentes ocorridos no trabalho; 

f). Respostas às interpelações da Fiscalização; 

g). A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para execução da obra ou serviço; 

h). Outros fatos que a juízo da Contratada, deverão ser objeto de registro. 

5.12. Pela Fiscalização: 

a). Juízo formado sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista os projetos, especificações, 

prazos e cronogramas; 

b). Solução às consultas lançadas ou formuladas pela Contratada no "Diário de Obra"; 

c). Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos e do desempenho da 

empreiteira a sua Equipe; 

d). Determinação de providências para o cumprimento dos projetos, especificações e segurança das 

obras; 

e). Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho da fiscalização. 

5.13. A fiscalização do contrato será exercida pelos servidores abaixo relacionados 

5.13.1 Identificação do fiscal titular do Contrato 

Nome do servidor (fiscal técnico): Fabrício Profeta da Cruz 

Lotação: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

 

5.13.2 Identificação do fiscal suplente do Contrato 
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Nome do servidor (fiscal técnico): Ivo Antônio Faccin Junior  

Lotação: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO  

6.1. O pagamento será efetuado por meio de medições aferidas dos valores e porcentagens constantes 

na planilha orçamentária ofertada pela LICITANTE vencedora. Os pagamentos serão realizados em até 30 

(trinta) dias, a contar do recebimento de nota fiscal referente à medição realizada, e quando mantidas as 

mesmas condições iniciais de habilitação no certame, e caso não haja fato impeditivo para o qual tenha 

concorrido a Contratada. 

6.2.  O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato não importará como aceitação ou 

recebimento definitivo da obra e dos serviços objeto desta licitação, bem como não isentará a Contratada de 

quaisquer responsabilidades e obrigações contratuais e extracontratuais. 

6.3. As medições, para apuração da execução das etapas previstas no cronograma físico financeiro 

apresentado pela Contratada, serão realizadas por requerimento da Contratada, ou ainda de ofício pela 

SINFRA. 8.5. As medições dos serviços executados serão realizadas mensalmente, em caráter ordinário, ou 

a qualquer tempo, em caráter extraordinário, cuja justificativa deve constar no respectivo procedimento, 

conforme juízo de conveniência e oportunidade da Administração.  

6.4. A primeira medição poderá ser realizada após a expedição da “Ordem de Serviço”, e no mês em curso 

no qual aquele documento fora emitido; e a última medição será realizada após a conclusão da obra, 

independentemente da previsão mensal das medições. 

6.5. O período mínimo de intervalo entre as medições não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias, exceto 

para o caso de primeira ou última medição.  

6.6. O processo de medição deverá ser processado em consonância com os documentos conferidos e 

aprovados pelo fiscal de obras. 

6.7. As equipes de fiscalização, ou servidores designados como fiscais deverão elaborar a planilha de 

medição, verificando a conformidade quantitativa e qualitativa dos serviços executados no período. 

6.8. A planilha de medição será elaborada conforme planilha de preços contratada, inclusive seguindo o 

mesmo padrão de unidades, medindo somente os serviços efetivamente executados. 

6.9. As medições deverão conter planilha dos serviços executados, cronograma físico financeiro 

atualizado, cópia do diário de obras, e relatório fotográfico comprovando a evolução dos serviços no período. 

6.10.  Toda medição, ao final, deverá conter a anuência da Contratada, mediante assinatura do 

Responsável Técnico e do representante Legal da Contratada.  

6.11. Somente após a confecção da Planilha de Medição, a qual deverá ser elaborada no prazo de dez 

dias, contados do recebimento do requerimento da Contratada ou da expedição da Ordem de Serviço pela 

Administração (medição de ofício), poderá ser emitida a respectiva Nota Fiscal dos serviços executados, para 

fins de pagamento dos valores contratados. 

6.12. Depois de fechada a Planilha de Medição, a Contratada apresentará a Nota Fiscal ao departamento 

de engenharia e projetos, a qual será encaminhada ao fiscal do contrato, a quem caberá atestar a regular 

realização dos serviços, encaminhando o documento para as providências relativas ao pagamento.  

6.13. A Nota Fiscal deverá ser encaminhada para pagamento acompanhada da Planilha de Medição e 

demais documentos e certidões de regularidade fiscal (federal, estadual e municipal) exigidos por Lei. 
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6.14. Por conveniência e critério da contratante, em atendimento ao interesse público, o prazo de medição 

poderá ser alterado para mais ou para menos, conforme o desenvolvimento dos serviços a serem medidos. 

Do recebimento  

6.15. A conclusão dos serviços se dará com o cumprimento total do cronograma físico-financeiro. De acordo 

com o artigo 141, da lei 14.133/2021, executando o contrato.  

6.16.  A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de 

serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Recebimento Provisório; 

6.17. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das 

responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados definitivamente, pela 

equipe de fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado que a 

contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

de materiais empregados de acordo com o disposto na lei 14.133/2021; 

6.18. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e das 

responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 

2002); 

6.19. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de 

penalidades. 

Da liquidação e pagamento  

6.20. Os pagamentos serão efetuados diretamente à contratada, mediante apresentação de Nota 

Fiscal/Fatura, podendo ser efetuado o depósito em conta corrente da Contratada em Instituição Financeira 

que a mesma indicar, através de autorização por escrito. 

6.21. Os pagamentos serão efetuados diretamente à contratada, mediante apresentação de Nota 

Fiscal/Fatura, podendo ser efetuado o depósito em conta corrente da Contratada em Instituição Financeira 

que a mesma indicar, através de autorização por escrito. 

6.22. O ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, incidente sobre as Notas Fiscais/Faturas 

emitidas pela contratada decorrente deste Edital, será retido na fonte, incidindo sobre o valor da nota fiscal 

emitida. Caso contrário deverá ser recolhido aos cofres do Município de Cláudia – MT, até o dia 15 (quinze) 

do mês subsequente ao da emissão da Nota Fiscal de Serviço, referente às obras e serviços realizados. 

6.23. No Ato do Pagamento da 1ª (primeira) parcela, a contratada deverá apresentar o 

6.24. comprovante da matrícula da Obra Junto ao INSS. 

6.25. No Ato do Pagamento da última parcela efetuada pelo Município de Cláudia – MT, a contratada deverá 

comprovar, através de CERTIDÃO DE QUITAÇÃO da obra junto ao INSS, sob pena de retenção do 

pagamento. 
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6.26. Condições de pagamento através da apresentação da planilha de medição acompanhada das notas 

fiscais e de acordo com o cronograma de execução físico-financeiro, não sendo aceito qualquer medição até 

que as metas do cronograma sejam executadas, conforme vistoria do Engenheiro Fiscal da municipalidade, 

devidamente acompanhado do engenheiro responsável pela execução da obra. 

6.26.1 Compete ao Departamento de Engenharia e Projetos realizar as medições de que trata o item 

acima. 

6.26.2 Os pagamentos dos serviços e obras serão efetuados pelo Município a favor da contratada 

de acordo com o disposto no contrato e Edital. 

6.26.3 Após a emissão da Nota Fiscal, o contratante terá um prazo de até 15 (quinze) dias úteis dias 

para realizar o pagamento. 

6.27. As medições deverão ser encaminhadas pelo Contratado ao Departamento de Engenharia e 

Projetos/Departamento de Contratos acompanhados dos seguintes documentos, conforme o caso: 

6.27.1 ART – Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA, da execução do projeto, somente 

na Primeira Medição, caso ainda não tenha sido entregue.  

6.27.2 Nota fiscal dos serviços prestados; 

6.27.2.1. A nota fiscal que for apresentada com erro será devolvida à contratada para retificação e 

reapresentação. 

6.27.2.2. O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no procedimento licitatório. 

6.27.3 Certidão Negativa de Tributos Federais unificada com a CND-INSS, fornecida pela Fazenda 

Federal, e a Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; 

6.27.4 Certidão Negativa de Débitos Municipais, apenas para empresa com sede no município de 

Cláudia; 

6.27.5 Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

6.27.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

6.27.7 Apresentar a planilha corresponde a medição e memória de cálculo detalhada, relatório 

fotográfico e diário de obra conforme medição. 

6.27.8 No primeiro faturamento deverá ser apresentada a inscrição no CEI, conforme art. 19, Inciso 

II c/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF. 

6.28. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito 

à atualização monetária. 

6.29. As empresas regularmente inscritas nos simples deverão apresentar documentos comprobatórios, 

para os fins de retenções de impostos. 

6.30. Os pagamentos serão efetuados observando-se a ordem cronológica estabelecida no art. 12 da Lei 

n.º 14.133/21. 

 

7. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
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7.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

7.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 

7.2.1 Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

7.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas 

“b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

7.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas 

descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem 

a imposição de penalidade mais grave. 

7.3. Multa: 

7.3.1 Moratórias, a ser aplicadas sempre que o fornecedor der causa ao atraso injustificado da 

execução do contrato e/ou ata de registro de preços, ocasião em que deverão ser observados os seguintes 

percentuais: 

7.3.1.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 

execução de serviços/obras, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite 

de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 

7.3.1.2. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que exceder a alínea anterior, 

na entrega de material ou execução de serviços/obras, calculados desde o trigésimo primeiro dia de 

atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional e a critério do órgão 

contratante, limitado à 20% (vinte por cento) do valor total da avença; 

7.3.2 Compensatórias, que serão aplicadas quando configuradas qualquer das infrações 

administrativas elencadas pelo art. 155 da Lei nº 14.133/2021, nas seguintes proporções: 

7.3.2.1. de 0,5% (cinco décimos por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato e/ou ata 

de registro de preços, nos casos previstos nos incisos I, IV e VI do art. 155 da Lei nº 14.133/2021; 

7.3.2.2. de 10% (dez por cento) até 20% (quinze por cento) sobre o valor do contrato e/ou ata de 

registro de preços, nos casos previstos nos incisos III, V, VII, do art. 155 da Lei nº 14.133/2021; 

7.3.2.3. de 20% (vinte por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato e/ou ata de 

registro de preços, nos casos previstos nos incisos II e de VIII a XII do art. 155 da Lei nº 14.133/2021; 
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7.3.3 Quando as multas compensatórias se referirem a descumprimento e/ou inexecução parcial 

do objeto contratado, registrado ou licitado, os percentuais serão calculados apenas sobre a parte 

inadimplida. 

7.4. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

7.5. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 

156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

7.6. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021). 

7.6.1 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

7.6.2 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação 

enviada pela autoridade competente. 

7.7. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a 

ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da 

Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar. 

7.8. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 

7.8.1 a natureza e a gravidade da infração cometida; 

7.8.2 as peculiaridades do caso concreto; 

7.8.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

7.8.4 os danos que dela provierem para o Contratante; 

7.8.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

7.9. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei Federal nº 14.133, de 2021, ou em outras 

leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na 

Lei Federal nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o 

rito procedimental e autoridade competente definidos na referida no art. 159 da Lei Federal 14.133/2021. 

7.10. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso 

do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para 

provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão 

estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora 

ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, 

observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia 

(art. 160, da Lei Federal nº 14.133/2021). 

7.11. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da 

sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de 

publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de 
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Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei Federal nº 

14.133/2021). 

7.12. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

7.13. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa 

e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os 

créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos 

que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME 

nº 26, de 13 de abril de 2022. 

 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 

modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo 

MENOR PREÇO. 

Critério de aceitabilidade de preços  

8.2. Regime de empreitada por preço global, o critério de aceitabilidade de preços será o valor global 

estimado para a contratação. 

8.2.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por 

meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como 

relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de 

exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021); 

Exigências de habilitação 

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:  

8.4. Habilitação jurídica;  

8.5. Habilitação fiscal, social e trabalhista;  

8.6. Qualificação Econômico-Financeira; 

Qualificação Técnica 

Qualificação Técnico-Operacional  

8.7. Registro ou Certidão de inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - 

CREA/CAU, da região da sede da empresa, com validade na data de recebimento dos documentos de 

habilitação, na qual conste responsável técnico com habilitação para execução de obras; 

OBS: Caso o registro da licitante seja de outro Estado, o licitante deverá providenciar a 
regularização antes do início da execução dos serviços perante o CREA/MT ou CAU/MT.  

8.8. Comprovação da licitante possuir em seu quadro permanente, na data da licitação e constante da 

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA/CAU, engenheiro responsável, detentor(es) de atestado(s) 

e/ou certidão(ões) de responsabilidade técnica por execução de serviços compatíveis com o objeto da 

licitação, devidamente atualizada. 
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8.8.1 A comprovação do vínculo empregatício do(s) profissional(is) relacionado(s) no Item 14.8.1.2, 

será feita mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados 

(FRE) que demonstrem a identificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o(s) 

nome(s) do(s) profissional(ais). 

a). Será admitida à comprovação do vínculo profissional por meio de contrato de prestação de 

serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum.  

b). Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal comprovação será feita através do 

ato constitutivo da mesma e certidão do CREA ou Conselho Profissional competente, devidamente 

atualizada. 

8.9. A exigência de atestados será restrita as parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto 

da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do 

valor total estimado da contratação. (§ 1º do Art. 67 Lei Federal nº 14.133/2021).  

8.10. Será admitida a exigência de atestados de capacidade técnica-operacional com quantidades mínimas 

de 40% (quarenta por cento) das parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação.  

8.11. A empresa deverá apresentar declaração própria de sua Equipe técnica, que contenha no mínimo: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

1 Engenheiro Civil 01 

2 Encarregado de Obras 01 

3 Mestre de Obras 01 

8.12. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do 

contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde 

que aprovada pela Administração.  

8.13. Comprovação de aptidão Técnico-Operacional, através de Atestado Operacional com CAO (Certidão 

de Acervo Operacional), registrado no respectivo conselho de classe (CREA/CAU). O atestado deverá 

expressar que a empresa já prestou os referidos serviços em condições e características similares com o 

objeto da licitação, e que eles foram executados de maneira satisfatória quanto à qualidade e prazos, que 

conste os seguintes serviços e com as seguintes quantidades mínimas: 

 

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA 

INTES DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UND. QUANT. MÍNIMO 

(40%) 

01 ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA KG 9.693,31 3.877,32 

02 TELHAMENTO COM TELHA 

TERMOACÚSTICA/TERMOISOLANTE/METÁLICA 

M2 850,66 340,26 

8.13.1 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativos mínimo, a apresentação e o 

somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante. 
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8.13.2 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade 

dos atestados, apresentado, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros 

documentos. 

8.13.3 Apresentar declaração de que a licitante tomou conhecimento de todas as informações das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

Qualificação Técnico-Profissional 

8.14. Certidão de Registro de Pessoa Física Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - 

CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em nome do profissional técnico responsável 

(Profissional Técnico responsável indicado no item 14.8.1.2, indicado para execução do objeto licitado, com 

validade na data de recebimento dos documentos de habilitação; 

8.14.1 Comprovação de que o Responsável Técnico da empresa licitante já tenha executado 

serviços e/ou obras compatível com o objeto licitado, sendo que a comprovação deverá ocorrer através de 

Atestado/Certidão de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico - CAT devidamente registradas no CREA ou CAU 

onde fique comprovado a execução de obra compatível sob a responsabilidade do profissional técnico. 

8.15. Para atendimento das exigências de qualificação técnico-profissional, será permitida a apresentação 

e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante, desde que se refiram a serviços 

equivalentes desta contratação. 

8.16. Como comprovação de experiência na execução de serviços equivalentes, os atestados deverão 

conter as seguintes características mínimas e/ou similares: 

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA 

INTES DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UND. QUANT. MÍNIMO 

(40%) 

01 ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA KG 9.693,31 3.877,32 

02 TELHAMENTO COM TELHA 

TERMOACÚSTICA/TERMOISOLANTE/METÁLICA 

M2 850,66 340,26 

8.17. Deverão ser observadas as seguintes condições na apresentação dos Atestados: 12.8.4 O Atestado 

ou certidão apresentado(s) deverá (ão) conter as seguintes informações básicas: - Nome do contratado e do 

contratante; - Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço); - Localização do serviço; - 

Serviços executados (discriminação); tamanho da obra executada. 

a) O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas nas condições acima, não 

serão considerados pelo agente de contratações. 

b) Caso não sejam confirmadas as informações contidas nos atestados fornecidos por empresas 

privadas, a licitante será considerada inabilitada para o certame. 

 

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO  
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9.1. O custo estimado total da contratação, que é o máximo aceitável, é de R$ 3.644.805,59 (três milhões, 

seiscentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e cinco mil e cinquenta e nove centavos), conforme custos 

unitários apostos na planilha orçamentária do projeto executivo. 

 

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

10.1. As despesas decorrentes desta licitação serão suportadas pelos recursos previstos no Orçamento da 

Prefeitura Municipal de Cláudia - MT, para os exercícios 2025, especificamente sobre a seguinte rubrica 

orçamentária: A contratação será atendida pela seguinte dotação: 

160- fonte de Recurso: 1.500.1001000 

Função programática 05.002.12.365.0006.1011.4.4.90.51  

776- fonte de Recurso: 1.570.0000000 

Função programática 05.002.12.365.0006.1011.4.4.90.51  

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

11.1. Convocar a licitante vencedora, em conformidade com o art. 90 da Lei nº 14.133/21, para retirar a 

Nota de Empenho/requisição, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da notificação; 

11.2. Fornecer à contratada, todas as informações relacionadas com o objeto do presente Edital; 

11.3. Acompanhar e fiscalizar, através de servidor designado pela Administração, o cumprimento do 

contrato a ser assinado com a licitante vencedora, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 

comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da 

licitante vencedora; 

11.4. Efetuar o pagamento à licitante vencedora, na forma e prazos estabelecidos neste Edital e Contrato 

a ser firmado entre as partes, procedendo-se à retenção dos tributos devidos, consoante a legislação vigente; 

11.5. Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela licitante vencedora, bem como sejam 

mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

11.6. Além das obrigações resultantes da observância da Lei n.º 14.133/21, são obrigações do Contratante: 

11.7. Proporcionar todas as facilidades à Contratada para o bom andamento dos serviços, bem como a 

designação e disponibilização eventual de locais que servirão de apoio para guarda de equipamentos e 

estacionamento de máquinas e veículos. 

11.8. Prestar aos funcionários da Contratada as informações e esclarecimentos de que disponha e que 

eventualmente venham a ser solicitados e indicar as áreas onde os serviços serão executados, bem como 

sanar dúvidas a que contribuam para a perfeita execução da obra. 

11.9. Acompanhar, conferir e fiscalizar a execução dos serviços objeto do contrato, através de fiscal 

especialmente designado pelo Contratante, podendo o mesmo receber assessoria de empresa especializada. 

11.10. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial, aplicação 

de sanções, alterações e repactuações do Contrato. 

11.11. Apurar e aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 

11.12. Analisar e atestar os documentos apresentados pela Contratada, quando da cobrança pelos serviços 

prestados em até cinco (05) dias úteis. Caso haja incorreção nos documentos recebidos, os mesmos serão 

devolvidos à Contratada para as devidas correções. A nova contagem dos prazos para análise, ateste e 

pagamento recomeçará quando da reapresentação dos documentos devidamente corrigidos. 
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11.13. Efetuar os pagamentos devidos. 

11.14. Avaliar pedidos de aditamento ou supressões na obra, concluindo pelo deferimento ou indeferimento. 

11.15. Verificar a situação habilitatória da empresa durante a vigência do contrato. 

11.16. Fornecer todos os materiais necessários para a realização da obra obedecendo o cronograma físico-

financeiro; 

11.17. Promover o recebimento da obra em cada uma de suas etapas e ao final do total da obra, 

primeiramente da seguinte forma: 

11.18. De modo provisório mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita da contratada; 

11.19. De modo definitivo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em 90 (noventa) dias após 

vistoria que comprove a adequação do objeto contratual. 

11.20. A contratante aplicará o disposto na Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n° 1234/2012 

com alterações pela Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n° 2145/2023 para fins de retenção de 

imposto de renda nos pagamentos efetuados a contratada. 

11.21. As alíquotas a serem aplicadas na retenção serão as descritas no Anexo I da Instrução Normativa da 

Receita Federal n° 1234/2012, definidas conforme o bem fornecido ou serviço prestado constante do objeto 

da presente contratação. 

 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

12.1. Recebida a Ordem de Serviço, iniciar a execução da obra de acordo com os prazos definidos neste 

contrato, no projeto e no cronograma físico e financeiro; 

12.2. Executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as prescrições e critérios técnicos vigentes; 

12.3. Observar e cumprir as normas, recomendações, e a orientações da ABNT – Associação Brasileira de 

Normas Técnicas; 

12.4. Responsabilizar-se por dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas 

Municipais, Estaduais e Federais, atuais ou não, sem qualquer direito regressivo em relação a Contratante; 

12.5. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA-MT ou Conselho 

Regional de Arquitetura - CAU, e outros órgãos, este contrato conforme determina a Lei nº 5.194 de 21.12.66, 

resolução do CONFEA nº 104 de 22.05.70, bem como junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, 

devendo apresentar os comprovantes ao Fiscal designado pelo Contratante; 

12.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os 

serviços que se verificarem defeituosos ou incorretos, resultantes da execução da obra; 11.7. Ao término dos 

serviços diários, deixar os locais sempre limpos e desimpedidos na medida do possível; 

12.7. Promover as suas expensas, a sinalização do local da obra, observando, no que couber a legislação 

vigente, especialmente o CBT - Código Brasileiro de Trânsito, sob pena de responder por omissão, 

negligência ou dolo; 

12.8. Responder civil e criminalmente, conforme o caso concreto, por danos que vier a causar a terceiros 

na execução da obra objeto desta licitação, sejam eles de natureza materiais ou morais, independentemente 

de terem ocorrido por omissão, negligência, imperícia ou dolo; 
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12.9. Manter à frente da obra, profissionais qualificados apresentados na fase de habilitação ou outros 

previamente autorizados pela Contratante e pessoal auxiliar disponível para sua normal e correta execução; 

12.10. Manter no canteiro de obra os maquinários, equipamentos e ferramentas necessários ao desempenho 

satisfatório dos serviços, conforme listado por ocasião da habilitação na licitação, sob pena de 

descumprimento de condições contratuais, com as consequências previstas neste contrato; 

12.11. Cumprir impreterivelmente os prazos estipulados no contrato e no cronograma físico-financeiro; 

12.12. Não promover nenhuma alteração no projeto, ou na obra propriamente dita, serviços, equipamento e 

profissionais, sem que haja expressa autorização da Administração por meio dos seus fiscais ou de pessoas 

com poder para decisão, conforme o caso; 

12.13. Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor contratual corrigido. 

12.14. Manter todas as condições de habilitação durante toda vigência do contrato, especialmente no que 

diz respeito à regularidade para com a seguridade social - INSS e FGTS. 

12.15. Providenciar o transporte dos equipamentos, sem ônus adicional para a Administração, que 

necessitem sofrer manutenção preventiva e/ou corretiva, a qual não possa ser efetuada no próprio local. 

12.16. Disponibilizar número de telefone móvel e fixo que possibilite contato imediato entre a Contratante e 

o preposto da Contratada, de forma permanente, no período não abrangido pela jornada de trabalho da equipe 

residente, incluindo dias não úteis, para atendimento de situações de emergência. 

12.17. Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho emitidas pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego e outros órgãos competentes. 

12.18. É total e inteira obrigação da empresa contratada providenciar, tempestivamente, a inserção de todos 

os boletins de medição, no transferegov.br, nos termos da PORTARIA CONJUNTA MGI/MF/CGU N° 33, DE 

30 DE AGOSTO DE 2023. 

 

Cláudia - MT, 16 de abril de 2025. 

 

 

 

Fabrício Profeta da Cruz 

Matrícula: 2342 

Departamento de Engenharia e Projetos 

 


