



OBRA:	AMPLIAÇÃO CRECHE TIA TETÉ	Prazo:	120 DIAS
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA	BDI:	28,00%
END.:	AV. PROF JOSÉ DE CASTRO DÓRIA ESQ. COM AV. DOS PIONEIROS	BDI DIF:	15,83%
		Data-base:	17/02/2022

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Descrição	Valor (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 32.072,96	11,62 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.617,44	3,48 %
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 536,01	0,19 %
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 39.042,49	14,14 %
5	VEDAÇÃO	R\$ 15.005,03	5,44 %
6	COBERTURA	R\$ 43.193,95	15,65 %
7	REVESTIMENTO	R\$ 14.776,48	5,35 %
8	ESQUADRIA	R\$ 11.430,48	4,14 %
9	PISO	R\$ 25.499,69	9,24 %
10	FORRO	R\$ 25.063,29	9,08 %
11	PINTURA	R\$ 7.975,03	2,89%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 9.316,00	3,37 %
13	MURO	R\$ 41.891,87	15,18 %
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 626,06	0,23 %
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:		R\$ 276.046,78	100,00 %