



OBRA: CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO EM ESTRUTURA METÁLICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Prazo:	60 DIAS
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA	BDI:	28,00%
END.: ESTRADA ILKA, S/N	BDI DIF:	20,39%
	Data-base:	21/07/2022

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Descrição	Valor (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 22.488,01	14,35 %
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.631,04	1,04 %
3	FUNDAÇÕES	R\$ 6.219,19	3,97 %
4	ESTRUTURA/COBERTURA	R\$ 126.419,04	80,65 %
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:		R\$ 156.757,28	100,00 %