



<b>OBRA:</b>	Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica, Meio Fio e Sarjetas, Sinalização Horizontal e Vertical, Calçadas e Acessibilidade	<b>Prazo:</b>	120 DIAS
<b>PROP.:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA	<b>BDI:</b>	28,30%
<b>END.:</b>	AVENIDA JOSE DE CASTRO DORIA, NO SEGMENTO DA AVENIDA ZENÓBIO DA COSTA ATÉ A ROTATORIA, AV. MAL RONDON (ESTACA 00 ATÉ A ESTACA 13+)	<b>Data-base:</b>	29/06/2022
<b>PLANILHA ORÇAMENTARIA</b>			
Item	Descrição	Valor (R\$)	%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 22.231,32	13,77 %
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.340,08	3,31 %
1.3	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	R\$ 97.317,58	60,29 %
1.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 28.540,77	17,68 %
1.5	POSTE EM AÇO GALVANIZADO PARA AS PLACAS	R\$ 7.978,02	4,94 %
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:</b>		<b>R\$ 161.407,77</b>	<b>100,00 %</b>