



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: engenharia@claudia.mt.gov.br  
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-1442 - Cláudia/MT

OBRA: RETOMADA DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL DOS MIGRANTES

BDI: 29,16%

ENDEREÇO: AV. GASPAR DUTRA COM AV. MARECHAL C. RONDON

BDI DIF.: 20,22%

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

DATA: 12/12/2022

**RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PERCENTUAL GERAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 87.507,08	4,83%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.386,81	0,35%
3	PISO	R\$ 268.101,04	14,80%
4	PERGOLADOS	R\$ 74.973,84	4,14%
5	ÁREA DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 144.907,29	8,00%
6	BANHEIROS	R\$ 104.943,37	5,79%
7	PLAYGROUND INFANTIL	R\$ 85.957,14	4,74%
8	QUADRA DE BASQUETE	R\$ 6.391,69	0,35%
9	QUADRA DE VÔLEI	R\$ 38.285,64	2,11%
10	QUADRA SOCIETY	R\$ 83.130,96	4,59%
11	BEBEDOURO	R\$ 13.600,16	0,75%
12	REFORMA DO PALCO	R\$ 100.746,69	5,56%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 302.773,08	16,71%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.864,68	0,21%
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.223,45	0,18%
16	URBANISMO (DISPOSITIVOS DE DRENAGEM)	R\$ 215.479,66	11,89%
17	SERVIÇOS A SEREM REPARADOS	R\$ 268.158,89	14,80%
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.558,21	0,20%
<b>TOTAL R\$</b>		<b>1.811.989,67</b>	<b>100,00%</b>