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MEMORIAL DESCRITIVO
ESPECIFICACOES TECNICAS

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

OBRA: CLAUDIA-CONTRUCAO-CREAS-50 CASOS
MUNICIPIO: CLAUDIA/MT
LOCAL / DATA: CUIABA — MT / JULHO / 2024
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INFORMACOES GERAIS
Pretendente/Consumidor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA - MT
Obra....ccccccoevccnnns CLAUDIA-CONTRUCAO-CREAS-50 CASOS
Localidade ..........: CLAUDIA/MT
Data .........cccevvnnnn: JULHO/2024
Descricdo do Projeto O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar

normas especificas para a CLAUDIA-CONTRUCAO-CREAS-50
CASOS, implantado(a) em um terreno com 630,00 m? localizado
no municipio de CLAUDIA-MT.

CONSIDERACOES INICIAIS

Este memorial descritivo define as condi¢des técnicas fundamentais que devem ser seguidas
na realizacdo das obras e servicos mencionados. Estabelece os critérios minimos para materiais, méo
de obra e equipamentos, conforme as normas técnicas estabelecidas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT). Estas especificacdes sdo partes integrantes dos contratos de execucao de
obras e servigos. A planilha orcamentéria detalha os quantitativos e os valores correspondentes,

alinhados aos projetos basicos fornecidos.

CRITERIO DE SIMILARIDADE

Os materiais utilizados nos servicos devem ser de alta qualidade e cumprir todas as
especificacdes técnicas detalhadas. A execugdo dos servigcos deve seguir os principios de exceléncia

técnica e atender rigorosamente as Normas Brasileiras relevantes.

INTERPRETACAO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS A OBRA

Em caso de divergéncias entre os documentos fornecidos, sera seguida a seguinte hierarquia:

- Entre esta especificagdo, a planilha orcamentéaria e os desenhos/projetos, a consulta deve
ser feita a CENTRAL DE PROJETOS DA AMM para esclarecimentos;

- Entre projetos de diferentes datas, prevalecerdo sempre os mais recentes;

- As medidas indicadas nas cotas dos desenhos tém prioridade sobre as representacfes

graficas (escala).
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METODOS DE SUPERVISAO E CONTROLE DE QUALIDADE

Para garantir a exceléncia na execucdo das obras e servicos, é recomendavel que sejam

implementados procedimentos rigorosos de supervisédo e controle de qualidade. Isso inclui:

Inspecdes Regulares: Realizacao de inspecdes periddicas em todas as fases da obra para

verificar a conformidade com as especificagfes técnicas e as normas da ABNT.

Auditorias de Qualidade: Auditorias inesperadas por parte de técnicos qualificados para

assegurar que todos os padrdes de qualidade estdo sendo mantidos.

Relatérios de Progresso: Elaboracdo de relatérios detalhados de progresso das obras,

incluindo o registro de quaisquer desvios das especificagcfes originais e as ac¢des corretivas tomadas.

REQUISITOS PARA SUBCONTRATACAO

Na selecdo de subcontratados para obras publicas, os seguintes critérios devem ser

rigorosamente seguidos para garantir a integridade e a conformidade do projeto:

Certificagcbes e Conformidades Legais: Todos os subcontratados devem possuir as
certificagbes necessérias e estar em conformidade com as regulamentacdes locais e nacionais
aplicaveis.

Experiéncia Comprovada: E exigido um histérico comprovado em projetos semelhantes,

demonstrando capacidade e competéncia técnica adequadas.

Acordos de Nivel de Servico (SLAs): Definicao clara de acordos de nivel de servico que
detalham as expectativas de entrega e os padrdes de qualidade exigidos, conforme estipulado no

processo de licitag&o.

NORMAS E ESPECIFICACOES DE SERVICO

- NBR 6484 - Execucédo de sondagens para simples reconhecimento dos solos.
- DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem - Servigos preliminares.
- DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem - Cortes.

- DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem — Aterros.
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1. INTRODUCAO

Este memorial detalha o projeto de terraplenagem para a CLAUDIA-CONTRUCAO-
CREAS-50 CASOS. Apresenta os volumes de corte e aterro e as recomendacdes para
execucao dos servigos. A Figura 1 apresenta a localizagdo do empreendimento (CLAUDIA-
CONTRUCAO-CREAS-50 CASOS).

2. OBJETIVO

Este memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condicdes minimas e os
procedimentos detalhados para a execucdo dos servicos de terraplenagem na CLAUDIA-
CONTRUCAO-CREAS-50 CASOS. O objetivo é garantir a realizacdo dos servicos com
gualidade, seguranca e eficiéncia, respeitando as normas técnicas vigentes e minimizando
impactos ambientais. Especificamente, busca-se:

2.1. PADROES DE QUALIDADE

Estabelecer critérios claros para a execucao de cortes e aterros.
Garantir que os materiais utilizados atendam as especificacbes técnicas e de
qualidade exigidas.
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2.2. ASSEGURAR A SEGURANCA

Implementar medidas de seguranca no canteiro de obras para proteger trabalhadores
e a comunidade.

Monitorar a estabilidade dos taludes e outras estruturas durante e apds a execugao
dos servigos.

2.3. MINIMIZAR IMPACTOS AMBIENTAIS

Promover praticas sustentaveis, como a reutilizagcdo de materiais de corte, quando
possivel.
Implementar técnicas de controle de eroséo, como o revestimento vegetal dos taludes.

2.4. GARANTIR A EFICIENCIA DOS PROCESSOS

Otimizar o uso de equipamentos e méo de obra para reduzir custos e tempo de
execucéo.

Planejar as etapas de execuc¢do de forma a minimizar interferéncias e retrabalhos.

2.5. CUMPRIR NORMAS E REGULAMENTAGCOES

Seguir as normas e especificacdes técnicas estabelecidas por 6rgaos reguladores,
como as normas da ABNT e DNIT.

Assegurar que todos os procedimentos de controle tecnolégico e ensaios geotécnicos
sejam realizados e documentados conforme exigido.

2.6. DOCUMENTACAO E TRANSPARENCIA

Manter registros detalhados de todas as etapas do processo, incluindo ensaios de
controle de qualidade e relatdrios de fiscalizacéo.

Facilitar a comunicacdo entre todos os envolvidos no projeto, garantindo que as
informac0fes estejam sempre acessiveis.

3. SERVICOS PRELIMINARES

A limpeza e a remocao da camada superficial sdo etapas fundamentais para preparar
a area de intervencao para os servicos de terraplenagem. Esta fase visa garantir que o solo
esteja livre de quaisquer materiais organicos e inadequados que possam comprometer a
qualidade e a estabilidade dos trabalhos subsequentes.

3.1. OBJETIVO

Preparar o terreno para a execucdo dos servigos de corte e aterro, assegurando que
a area esteja limpa e devidamente regularizada.
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3.2. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Motoniveladora: Para regularizacéo do solo.
Retroescavadeira: Para remocao da vegetacéo e camada superficial.
Caminh&o Basculante: Para transporte do material removido.

3.3. PROCEDIMENTOS DETALHADOS

Demarcac&o da Area de Intervencao:

Descricdo: Delimitac@o precisa da area a ser trabalhada, com base no projeto e nas
coordenadas fornecidas.

Processo: Utilizag&o de estacas, fitas de marcacao e niveladores a laser para garantir
que os limites estejam claramente definidos.

Remocéao da Vegetacao:
Descricao: Eliminagdo completa da vegetacao rasteira, arbustos e arvores dentro dos
limites da area de intervencao.

Processo: Utilizacdo da retroescavadeira para arrancar e remover toda a vegetagao.
Arvores maiores podem exigir corte prévio com motosserra antes de serem retiradas.

Remocéo da Camada Superficial:

Descricdo: Retirada da camada superior do solo, que pode conter matéria organica,
raizes e outros materiais inadequados.

Processo: A retroescavadeira escava a camada superficial, que € entao carregada nos
caminhdes basculantes para transporte até um local de descarte apropriado.

Transporte do Material Removido:

Descricdo: Transporte dos materiais removidos, incluindo vegetacdo e camada
superficial, para areas de descarte licenciadas.

Processo: Caminhdes basculantes séo carregados com o material removido e
transportam até os locais de descarte, seguindo rotas previamente estabelecidas.

Controle de Qualidade:

Verificagdo Visual: Inspecéo visual diaria para garantir que toda a vegetagéo e camada
superficial foram adequadamente removidas.

Ensaios de Compactacdo: Realizacdo de ensaios de compactacdo do solo para
assegurar gue o solo atenda aos requisitos especificados de densidade e uniformidade.

Seguranca e Meio Ambiente:

Seguranca do Trabalho: Utilizac&do de equipamentos de protecao individual (EPIs) por
todos os trabalhadores, incluindo capacetes, luvas, botas e 6culos de seguranca.

Gestdo Ambiental: Descarte adequado dos residuos de vegetagéo e solos organicos
em locais licenciados, minimizando o impacto ambiental.
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4, ATERRO

O processo de aterro envolve a colocacdo e compactacao de solo em camadas para
atingir os niveis de projeto especificados. E essencial garantir que o material utilizado esteja
livre de impurezas e que o processo de compactacdo atinja os niveis de densidade e
estabilidade exigidos.

4.1. OBJETIVO

Assegurar que o solo seja compactado de forma adequada para suportar as estruturas
planejadas, evitando assentamentos futuros e garantindo a estabilidade do terreno.

4.2, EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Trator de Esteira: Para espalhamento do material de aterro.
Caminh&o Pipa: Para umedecimento do solo durante a compactagéo.
Motoniveladora: Para nivelamento das camadas de aterro.

Rolo Compactador: Para compactacdo das camadas de aterro.

4.3. PROCEDIMENTOS DETALHADOS

Preparacédo da Area de Aterro:

Descricao: Preparar a &rea onde o aterro serd realizado, garantindo que o solo esteja
limpo e regularizado.

Processo: Inspecéo e limpeza da area, removendo quaisquer materiais inadequados
e verificando a planicidade e a estabilidade do solo.

Lancamento do Material de Aterro:

Descricao: Lancamento do material de aterro em camadas de espessura controlada,
conforme especificado no projeto.

Processo: Utilizagdo do trator de esteira para espalhar o material de aterro em
camadas uniformes com espessura maxima de 20 cm antes da compactacdo. O material deve
ser selecionado para garantir sua adequacao e uniformidade.

Umedecimento Do Solo:

Descricdo: Umedecer o solo para atingir a umidade ideal para compactacédo, conforme
0s parametros do ensaio Proctor Normal.

Processo: O caminhao pipa sera utilizado para distribuir agua de forma uniforme sobre
o0 solo, garantindo a umidade necessaria para a compactacdo adequada. Devem ser
realizadas medic¢des para verificar a umidade antes da compactacao.

Compactacdo das Camadas:

Descricdo: Compactar cada camada de solo utilizando equipamentos adequados para
atingir a densidade especificada.
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Processo: Utilizacdo do rolo compactador para compactar as camadas de solo até
atingir mais de 95% do indice de compactagéo do ensaio Proctor Normal. A motoniveladora
serd usada para nivelar as camadas antes da compactagao.

Verificagdo da Compactacao:
Descricdo: Realizar ensaios de densidade para verificar se a compactacéo esta de
acordo com as especificacdes do projeto.

Processo: Coleta de amostras de solo compactado para ensaios de densidade em
laboratério. Ensaios de campo também serdo realizados para garantir a conformidade com os
requisitos de compactacao.

Controle de Qualidade:

Ensaios de Compactagao: Ensaios de densidade serdo realizados em cada camada
para garantir que a compactacao atenda as especificagdes do projeto.

Relatorios de Controle: Documentacédo detalhada dos volumes de aterro, ensaios de
compactacdo e umidade do solo. Relatérios serdo revisados e aprovados pela equipe de
engenharia.

5. TALUDES

Os taludes sao estruturas inclinadas que resultam da escavagédo e movimentagéo de
terra. Para garantir a estabilidade e prevenir erosées, os taludes devem ser conformados e
revestidos conforme especificado nos projetos. A inclinagdo dos taludes sera de 1:1 para
cortes e 1.5:1 para aterros.

Objetivo: Realizar a conformacgéo dos taludes de acordo com as especificacdes do
projeto, assegurando a estabilidade das encostas e a prevencao de erosao.

5.1. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Trator de Esteira: Para conformacao dos taludes.
Hidrossemeadora: Para aplicacdo de revestimento vegetal.
Estacdo Total: Para monitoramento topografico.

GPS: Para controle e monitoramento da conformacgéo.

5.2. PROCEDIMENTOS DETALHADOS

Conformacéo dos Taludes:

Descricao: A conformacao dos taludes consiste em modelar as encostas de acordo
com as inclinagdes especificadas no projeto.

Processo: O trator de esteira sera utilizado para escavar e moldar os taludes, seguindo
as inclinacfes de 1:1 para cortes e 1.5:1 para aterros. A equipe de topografia utilizara GPS e
estacao total para garantir a precisdo das inclinacdes e alturas dos taludes.
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Preparacao da Superficie dos Taludes:

Descricdo: Preparar a superficie dos taludes para a aplicacdo do revestimento vegetal.

Processo: Apés a conformacéo, a superficie dos taludes serd suavizada e nivelada
para facilitar a aplicacdo do revestimento vegetal. Pequenas irregularidades seréo corrigidas
manualmente ou com o auxilio de equipamentos menores.

Aplicacdo de Revestimento Vegetal:

Descrigcao: Cobrir a superficie dos taludes com revestimento vegetal para prevenir
erosao e promover a estabilidade.

Processo: A hidrossemeadora serd utilizada para aplicar uma mistura de sementes de
grama, fertilizantes e mulch sobre a superficie dos taludes. Esta aplicagéo cria uma camada
protetora que ajuda a estabilizar o solo e prevenir a erosdo. A escolha das sementes deve
considerar espécies adaptadas ao clima e ao solo local, promovendo rapida germinagéo e
cobertura vegetal.

Monitoramento da Estabilidade dos Taludes:

Descricdo: Monitorar diariamente a estabilidade dos taludes para detectar qualquer
movimento ou instabilidade.

Processo: A equipe de engenharia realizard inspec¢des visuais diarias e utilizara
marcos topogréaficos proximos as cristas dos taludes para verificar deslocamentos. Quaisquer
sinais de instabilidade serdo documentados e medidas corretivas serdo implementadas
imediatamente. Além disso, ensaios de controle de compactagdo e umidade podem ser
realizados periodicamente para assegurar a integridade estrutural dos taludes.

Controle de Qualidade:

Verificagcao Topogréafica: Monitoramento continuo das inclinagées e alturas dos taludes
utiizando estagdo total e GPS. Relatorios topogréaficos serdo gerados e analisados
regularmente.

Ensaios de Estabilidade: Realizacdo de ensaios de estabilidade do solo para
assegurar que os taludes estejam seguros e conformes as especificacoes.

Seguranca e Meio Ambiente:

Sinalizago de Area: Delimitacdo e sinalizacdo da area de trabalho para garantir a
seguranca dos trabalhadores e da comunidade. Barreiras fisicas serdo instaladas onde
necessario.

Gestdo Ambiental: Implementacdo de medidas para prevenir a erosdo e minimizar o
impacto ambiental, incluindo a escolha adequada de espécies vegetais e o0 controle de poeira.
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6. CONTROLE TECNOLOGICO E CONDICOES GERAIS

O controle tecnoldgico e geotécnico € essencial para assegurar gue todos os servigos
de terraplenagem estejam de acordo com os padrdes de qualidade e seguranca exigidos. Este
processo inclui a realizacéo de ensaios de campo e laboratério, com foco em sondagens SPT
para calculo da estabilizacéo dos taludes e verificagdo da compactagao do solo.

6.1. OBJETIVO

Garantir que o0s servicos de terraplenagem sejam realizados conforme as
especificagcbes técnicas, assegurando a estabilidade estrutural e a qualidade dos materiais
utilizados.

6.2. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Perfuratriz: Para a execugdo das sondagens SPT.

Equipamentos de Laboratério Geotécnico: Para analise das amostras de solo.
Estacdo Total e GPS: Para monitoramento e controle de qualidade.
Procedimentos Detalhados:

Execucdo de Sondagens SPT:

Descricdo: Realizar sondagens de simples reconhecimento do solo (SPT) para
obtencdo de dados sobre a resisténcia e a composi¢éo do solo.

Processo: A perfuratriz sera utilizada para executar as sondagens em pontos
estratégicos definidos pelo projeto. Durante a perfuracdo, serdo coletadas amostras de solo a
cada metro, e a resisténcia a penetracao sera registrada. Esses dados sdo essenciais para o
calculo da estabilizacdo dos taludes e para a definicdo das camadas de aterro.

Compilacdo de Relatérios Geotécnicos:

Descricdo: Compilar e analisar os dados obtidos nas sondagens e outros ensaios
geotécnicos, gerando relatérios detalhados.

Processo: As amostras de solo coletadas serdo enviadas ao laboratério geotécnico
para analise. Os resultados dos ensaios, incluindo a resisténcia a penetracdo, umidade natural
e densidade do solo, serdo compilados em relatdrios geotécnicos. Estes relatérios incluirdo
recomendacdes técnicas para a estabilizacdo dos taludes e a compactagéo dos aterros.

Submissédo dos Relatoérios a Fiscalizagéo:

Y

Descricdo: Submeter os relatérios geotécnicos a equipe de fiscalizacdo para
aprovacgao.

Processo: Os relatorios detalhados serdo apresentados a equipe de fiscalizagédo para
verificagdo e aprovagdo. Qualquer ajuste necessario serd implementado conforme as
orientacdes da fiscalizacdo, garantindo a conformidade com as especificagfes técnicas do
projeto.
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Controle de Qualidade:

Verificacdo Continua: Ensaios de campo serdo realizados periodicamente para
verificar a compactacdo e a umidade do solo, assegurando a conformidade com as
especificacoes.

Relatérios Detalhados: Todos o0s ensaios serdo documentados em relatorios
especificos, que serdo revisados e aprovados pela equipe de engenharia e fiscalizacao.

Seguranca:
Seguranga do Trabalho: Todos os trabalhadores deverdo utilizar Equipamentos de
Protecao Individual (EPIs) durante a realizacdo dos ensaios e trabalhos de campo.

7. AREA DE JAZIDA

O material de jazida sera utilizado para complementar o material proveniente das areas
de corte, garantindo a quantidade e a qualidade necessarias para os aterros. A jazida esta
devidamente licenciada e localizada a uma distancia total de CLAUDIA-CONTRUCAO-

CREAS-50 CASOS do local da obra.

JAZIDA CLAUDIA d

20,53 KM AVICINAL

Google Earth

Image © 2024 Maxar Jechnolagies
Image © 2024 Airbus
Image © 2024 CNES / AirbufEi

7.1. OBJETIVO

Utilizar material de jazida para execucéo de aterros, assegurando a disponibilidade e
a qualidade dos materiais conforme especifica¢cdes do projeto.

7.2. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Trator de Esteira: Para extracdo e movimentacdo do material na jazida.
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Caminhdo Basculante: Para transporte do material da jazida até o local da obra.
Procedimentos Detalhados:

7.3. EXTRACAO DO MATERIAL DA JAZIDA

Descricdo: Extracdo do material da jazida licenciada para utilizacdo nos aterros.

Processo: O trator de esteira sera utilizado para escavar e carregar 0 material na
jazida. O material sera cuidadosamente selecionado para garantir que atenda as
especificacBes de qualidade. A equipe de operacao verificard continuamente a qualidade do
material extraido.

7.4. TRANSPORTE DO MATERIAL ATE O LOCAL DA OBRA

Descricdo: Transporte do material extraido até o local da obra, seguindo rotas
predefinidas.

Processo: O material sera carregado nos caminhdes basculantes e transportado ao
longo de 1,35 km de via em revestimento primario e 3,3 km de via pavimentada. Seréo
observadas todas as normas de transito e seguranca durante o transporte, minimizando o
impacto ambiental e evitando danos as vias.

7.5. DISPOSICAO E COMPACTAGCAO DO MATERIAL

Descricdo: Disposicdo e compactagdo do material no local da obra conforme
especificagbes do projeto.

Processo: O material sera descarregado nas areas de aterro e espalhado em camadas
uniformes de até 20 cm. A motoniveladora e o rolo compactador seréo utilizados para nivelar
e compactar cada camada, garantindo a obtencdo do grau de compactagdo superior a 95%
do ensaio Proctor Normal (P.N.). Ensaios de controle de compactacdo serdo realizados
periodicamente para verificar a conformidade.

7.6. CONTROLE DE QUALIDADE

Ensaios de Material: O material extraido sera submetido a ensaios de caracterizacéo
para verificar suas propriedades fisicas e mecanicas.

Monitoramento Continuo: A qualidade da compactacdo serd monitorada
continuamente por meio de ensaios de densidade e umidade.

7.7. SEGURANCA DO TRABALHO

Implementacdo de medidas de seguranca rigorosas durante a extracao, transporte e
disposicdo do material, incluindo o uso de EPIs.
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NOTAS E OBSERVACOES

a) Todas as informac8es necessarias para esclarecer dlvidas estao contidas neste memorial

e nas pranchas dos projetos;

b) Se persistirem dividas sobre a execucado das instalacdes apés a consulta deste memorial,

o0 proprietario devera contatar o autor dos projetos;

c) Alteracdes nos projetos sé poderéo ser feitas com autorizacéo do autor.

Cuiab4, 4 de julho de 2024.

BRUNO DOS ANJOS BARROS
Arquiteto e Urbanista
CAU A160642-5
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