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INFORMAGOES GERAIS

Pretendente/Consumidor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA - MT
Obra....ccccceveenenl CLAUDIA-CONTRUGAO-CREAS-50 CASOS

Localidade ..........: CLAUDIA/MT

Data......cccoeevennl JUNHO/2024

Descricdo do Projeto O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar

normas especificas para a CLAUDIA-CONTRUGAO-CREAS-50
CASOS, implantado(a) em um terreno com 630 m? localizado no
municipio de CLAUDIA-MT.

CONSIDERAGOES INICIAIS

Este memorial descritivo define as condigbes técnicas fundamentais que devem ser seguidas
na realizacado das obras e servicos mencionados. Estabelece os critérios minimos para materiais, mao
de obra e equipamentos, conforme as normas técnicas estabelecidas pela Associacado Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT). Estas especificagdes séo partes integrantes dos contratos de execugéo de
obras e servicos. A planilha orgamentaria detalha os quantitativos e os valores correspondentes,

alinhados aos projetos basicos fornecidos.

CRITERIO DE SIMILARIDADE
Os materiais utilizados nos servicos devem ser de alta qualidade e cumprir todas as

especificagdes técnicas detalhadas. A execugao dos servigos deve seguir os principios de exceléncia

técnica e atender rigorosamente as Normas Brasileiras relevantes.

INTERPRETAGAO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS A OBRA
Em caso de divergéncias entre os documentos fornecidos, sera seguida a seguinte hierarquia:

- Entre esta especificacdo, a planilha orgamentaria e os desenhos/projetos, a consulta deve
ser feita a CENTRAL DE PROJETOS DA AMM para esclarecimentos;
- Entre projetos de diferentes datas, prevalecerao sempre os mais recentes;

- As medidas indicadas nas cotas dos desenhos tém prioridade sobre as representacdes

graficas (escala).

INTERPRETAC}AO DE MEMORIAL DESCRITIVO
Este memorial descritivo aborda exclusivamente os aspectos arquiteténicos do projeto. Ele

oferece uma visdo detalhada de cada componente arquitetdnico conforme quantificado na Planilha

Orgcamentaria da AMM. As especificagdes e descrigbes detalhadas pertinentes a outras disciplinas
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técnicas sao tratadas em memoriais descritivos separados que estardo em anexo de acordo com suas

respectivas disciplinas.

METODOS DE SUPERVISAO E CONTROLE DE QUALIDADE

Para garantir a exceléncia na execucdo das obras e servigos, € recomendavel que sejam
implementados procedimentos rigorosos de supervisao e controle de qualidade. Isso inclui:

Inspegbes Regulares: Realizagdo de inspecgbes periddicas em todas as fases da obra para
verificar a conformidade com as especificagdes técnicas e as normas da ABNT.

Auditorias de Qualidade: Auditorias inesperadas por parte de técnicos qualificados para
assegurar que todos os padrdes de qualidade estdo sendo mantidos.

Relatérios de Progresso: Elaboragao de relatérios detalhados de progresso das obras,

incluindo o registro de quaisquer desvios das especificagdes originais e as agdes corretivas tomadas.

REQUISITOS PARA SUBCONTRATA(;AO
Na selegdo de subcontratados para obras publicas, os seguintes critérios devem ser

rigorosamente seguidos para garantir a integridade e a conformidade do projeto:

Certificagbes e Conformidades legais: Todos os subcontratados devem possuir as certificagdes
necessarias e estar em conformidade com as regulamentagdes locais e nacionais aplicaveis.

Experiéncia Comprovada: E exigido um histérico comprovado em projetos semelhantes,
demonstrando capacidade e competéncia técnica adequadas.

Acordos de Nivel de Servigo (SLAs): Definicdo clara de acordos de nivel de servigco que
detalham as expectativas de entrega e os padroes de qualidade exigidos, conforme estipulado no

processo de licitagao.
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ARQUITETURA — CONSTRUGAO CIVIL
1. ADMINISTRAGAO OBRA

11. ADMINISTRAGAO LOCAL

A Administracdo Local compreende os custos das seguintes parcelas e atividades,

dentre outras que se mostrarem necessarias:

e Mestre de Obras

¢ Engenheiro Civil de Obras Junior

As Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho listad as a seguir,
quando forem obrigatérias, de acordo com a legislagdo em vigor, também devem ser
consignadas na administracéo local da obra, caso ndo tenham os custos apropriados em
nenhuma outra rubrica orgamentaria:

* NR 4 — Servicos Especializados em Engenharia de Seguranga e Medicina do
Trabalho - SESMT;

* NR 5— Comissao Interna de Prevengao de Acidentes — CIPA.

* NR 6 — Equipamentos de Protecao Individual — EPI;

*NR 7 — Programa de Controle Médico e Saude ocupacional — PCMSO;
* NR 15 — Atividades e Operacgdes Insalubres;

* NR16 — Atividades e Operagbes Perigosas;

*NR-21 — Trabalho a Céu Aberto;

*NR 9 - PPRA - Programa de Prevengao de Riscos Ambientais;

* NR-18 —PCMAT- Condi¢bes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcao.

*NR 10 — Seguranca em Instalacdes e Servigcos de Eletricidade;
*NR 11 — Transporte, Movimentagcao, Armazenagem e Manuseio de Materiais.

Os custos avindos dos normativos supracitados devem ser calculados de acordo
com as exigéncias legais e operacionais para cada tipo de obra, pois impactam em diversos
itens da Administragéo Local.

E importante também observar que a administragdo local depende da estrutura
organizacional que o construtor vier a montar para a conducéo da obra e de sua respectiva
lotacdo de pessoal. Nao existe modelo rigido para esta estrutura, mas deve-se observar a
legislagao profissional do Sistema CONFEA e as normas relativas a higiene e seguranga do
trabalho. As peculiaridades inerentes a cada obra determinardo a estrutura organizacional
necessaria para bem administra-la. A concepg¢éo dessa organiza¢ao, bem como da lotagdo
em termos de recursos humanos requeridos, é tarefa de planejamento, especifica do executor
da obra.

2, SERVICOS INICIAIS
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2.1. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Placa de obra (para construgao civil) em chapa
galvanizada *n. 22*, adesivada para instalagao; - Prego de aco polido com cabega 17 x 27 (2
1/2 x 11): para fixagdo do quadro na estrutura suporte; - Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus;
utilizado para compor o quadro que dara maior rigidez a placa; - Prego telheiro 18 x 36 polido,
para fixacao na estrutura suporte; - Pintura imunizante para madeira: tratamento da madeira
do quadro.

EXECUCAO - Fabricagao de moldura de madeira composta por sarrafos em todo
perimetro da placa, incluindo um sarrafo fixado no meio dela, a fim de se obter maior rigidez
do conjunto; - Posteriormente este quadro de madeira é tradado com pintura imunizante para
madeira, e pregado na placa com pregos; - Em seguida, a placa é fixada na estrutura suporte
da obra com pregos.

Sera fornecida placa de obras publicas, de acordo com o seguinte parametro:

Dim. 5,00 x 2,50m.

2.2, LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018

Levantamento da Area: Realizar um levantamento detalhado do terreno para identificar
a densidade da vegetacao e eventuais obstaculos (como pedras ou raizes grandes).

Avaliacdo Ambiental: Verificar a necessidade de licencas especificas para remocéao de
vegetacgao, especialmente se a area incluir tipos protegidos ou sensiveis de flora.

Definigdo de Métodos de Descarte: Planejar como sera o descarte da vegetagao
removida, optando por métodos que respeitem as normas ambientais locais, como
compostagem ou reciclagem.

Mobilizagdo de Recursos

Selegcao de Ferramentas: Providenciar enxadas e outros equipamentos manuais
necessarios para a remogao da vegetagao.

Capacitagdo da Equipe: Treinar a equipe responsavel pela limpeza sobre as técnicas
de remoc&o manual e medidas de seguranga.

Medidas de Segurancga: Distribuir equipamentos de protecao individual, como luvas,
botas, protetor solar e chapéus.

Execugao
Remocao da Vegetacédo: Utilizar enxadas para cortar e remover a vegetacgao. A técnica
deve ser adaptada conforme o tipo de vegetagéo e as condigdes do solo.

Manuseio e Transporte: Agrupar e transportar a vegetagcao removida para as areas de
descarte designadas, utilizando carrinhos de mao ou outros métodos conforme apropriados.

Monitoramento Continuo: Supervisionar a execugao para assegurar que a limpeza
esteja progredindo de acordo com o planejado, ajustando técnicas se necessario.

Medidas de Controle Ambiental e de Saude

Prevencao de Impactos: Implementar técnicas para minimizar impactos ao solo, como
evitar a remogao excessiva de terra junto com a vegetacgéao.
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Protecdo de Fauna e Flora: Assegurar que a remogao nao afete negativamente
habitats locais ou espécies protegidas.

Desmobilizagao e Limpeza Final

Reabilitacdo do Terreno: Realizar a reabilitacdo do terreno, se necessario, para
promover a recuperacgao de areas perturbadas.

Limpeza do Local de Trabalho: Garantir que todas as ferramentas e equipamentos
sejam limpos e devolvidos ao depdsito.

Relatério de Conclusdo: Elaborar um relatério detalhando o trabalho realizado, as
quantidades de vegetacao removida e as técnicas utilizadas.

Avaliacdo e Feedback

Inspecao Final: Realizar uma inspecao final para assegurar que a limpeza atendeu os
padroes esperados.

Feedback do Cliente: Solicitar feedback do cliente ou da administracao da obra sobre
o0 servigo prestado para identificar areas de melhoria.

23. COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGCAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_01/2024_PE

Refere-se a execucdo de um conjunto de sanitario e vestiario destinado ao uso em

canteiro de obras. A instalacdo devera proporcionar adequadas condicbes de higiene e
privacidade para os trabalhadores envolvidos na construgéo.

As instalagdes serao construidas externamente a projecao da laje do edificio em
construgao, garantindo facil acesso sem interferir com as demais operagées do canteiro.

As instalagdes serdao construidas utilizando chapas de madeira compensada,
conhecidas por sua resisténcia e facilidade de montagem. A estrutura sera projetada para
garantir seguranca e estabilidade, observando todas as normas técnicas aplicaveis.

24. COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO
DE AGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRAS, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_01/2024

O reservatério sera construido com suporte em estrutura de madeira robusta,
projetada para garantir a estabilidade e seguranca necessarias. O reservatério de 2000 litros

fornecera agua para as atividades de construgdo, assegurando a disponibilidade de agua
necessaria no canteiro de obras.

2.5. KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC
SOLDAVEL DN 25 (%") FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO).
AF_11/2016

Fornecimento e instalagdo de um kit cavalete em PVC soldavel DN 25 (34") para a

entrada principal da construgao. Este sistema permitira a medig¢ao eficaz do consumo de agua,
excluindo o hidrémetro.
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2.6. HIDROMETRO DN 25 (% ), 5,0 M3H FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016

Sera fornecido e instalado um hidrémetro capaz de medir até 5,0 m%h, facilitando a
gestao eficiente do uso da agua na obra.

2.7. ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM
POSTE METALICO
Implementacdo de uma entrada proviséria de energia, com capacidade de 40A,

montada em um poste de madeira. Este sistema provera a energia necessaria para as
operacgdes iniciais e maquinas no local.

2.8. COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE

Apods o terreno limpo e com o movimento de terra executado, o canteiro deve ser
preparado de acordo com as necessidades da obra. Devera ser localizado em areas onde
nao atrapalhem a circulagéo de operarios veiculos e a locacao da obra.

Deve-se fazer um barracdo de madeira, chapas compensadas, de forma que
resistam até ao término da obra.
Dimensb6es do barracao: 4x3 m (12 m?).

2.9. TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018

Analise da Area de Instalagdo: Verificar e medir a area onde os tapumes serdo
instalados. Identificar possiveis interferéncias ou restrigbes no local, como redes subterraneas
de servigos publicos.

Aquisicdo de Materiais: Providenciar todos os materiais listados, como telhas de ago
zincado trapezoidal, pecas de madeira ndo aparelhada para pilares, pregos, concreto magro,
serras circulares e tabuas aparelhadas.

Designagdao da Equipe: Organizar a equipe necessaria, incluindo carpinteiros e
ajudantes, e garantir que todos possuam os equipamentos de prote¢ao individual necessarios
(EPIs).

Mobilizagdo de Equipamentos

Transporte dos Materiais: Assegurar que todos os materiais e ferramentas estejam no
local de trabalho antes de iniciar a instalagéo.

Preparacao das Ferramentas: Configurar as serras circulares de bancada para o corte
das madeiras e telhas metalicas.

Execugao

Marcacao e Escavagao: Utilizar uma cavadeira para fazer as escavagdes nos pontos
marcados para os pontaletes, considerando a profundidade adequada para a estabilidade.

Preparo dos Pontaletes: Cortar os pontaletes na medida necessaria com a serra
circular. Tratar a madeira, se necessario, para prote¢cao contra umidade e insetos.
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Instalagao dos Pontaletes: Inserir os pontaletes nos buracos escavados. Usar um nivel
para garantir que estejam perfeitamente verticais.

Chumbamento com Concreto: Preparar o concreto magro manualmente e usar para
chumbar os pontaletes no solo, garantindo firmeza e estabilidade.

Instalacdo das Telhas Metalicas: Medir e cortar as telhas metalicas conforme
necessario. Fixar as telhas nos pontaletes utilizando pregos adequados, assegurando que o
alinhamento esteja correto e uniforme.

Controles e Ajustes

Verificagao de Alinhamento: Continuamente verificar o alinhamento dos tapumes
durante a instalag&o para assegurar que estejam retos e consistentes.

Ajustes Necessarios: Fazer ajustes conforme necessario durante a montagem para
garantir a qualidade e a durabilidade da instalagao.

Finalizacdo e Limpeza
Revisdo Final: Inspecionar a instalagdo dos tapumes para certificar-se de que todos
os componentes estdo seguramente fixados e que a estrutura esta estavel.

Limpeza do Local: Limpar a area de trabalho, removendo restos de materiais e
ferramentas, e assegurar que o local esteja organizado e seguro.

2.10. LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS - Caibro ndo aparelhado *6 x 6* cm, em
magaranduba, angelim ou equivalente da regiao; - Sarrafo de madeira ndo aparelhada 2,5 x
7 cm, macgaranduba, angelim ou equivalente da regiao; - Tabua de madeira 3?2 qualidade 2,5
x 23 cm, nao aparelhada; - Prego polido com cabega 17 x 21; - Concreto magro para lastro
com preparo manual; - Tinta acrilica; - Serra circular de bancada com motor elétrico - CHP; -
Serra circular de bancada com motor elétrico — CHI; - Marcagao de pontos em gabarito ou
cavalete.

EXECUCAO - Verifica-se o comprimento do trecho da instalagdo; - Corta-se o
comprimento necessario das pegas de madeira; - Com a cavadeira faz-se a escavagao no
local onde sera inserido o pontalete (pega de madeira); - O pontalete é inserido no solo; o
nivel é verificado durante este procedimento; - Interligam-se os pontaletes com duas tabuas,
no seu topo, formando um “L”; - Coloca-se travamento de madeira na base de cada pontalete
para sustentar a estrutura do gabarito; - No solo, fazem-se os chumbamentos, com concreto,
dos pontaletes; - Em seguida, é feita a pintura da tabua (lado de dentro do gabarito) e da
madeira do topo (“L”).

3. MOVIMENTO DE TERRA
4. FUNDACAO
5. ESTRUTURA
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6. IMPERMEABILIZAGAO

7. ALVENARIA, VERGAS E CONTRAVERGAS

71. ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Sera executada alvenaria de "2 vez. Ver planta de proposta arquitetonica.

As alvenarias de elevagdo com assente de "2 vez serdo executadas com tijolo
ceramico furado na horizontal, preferencialmente com junta de 10 mm, observando o
nivelamento de fiadas, e prumo. Os materiais deverao ser de primeira qualidade.

As fiadas serao perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas terao
espessura maxima de 1,5 cm e serdo rebaixadas a ponta de colher para que o reboco adira
perfeitamente.

A ligacao da alvenaria com concreto armado em pilares sera executada através
de esperas de ferro didmetro 4,2 mm previamente fixados a cada 38 cm aproximadamente
que corresponde a duas fiadas de tijolos.

7.2, VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

Janelas em paredes de alvenaria exigem reforgos estruturais, vergas - sobre o vao - e
contravergas - abaixo da abertura, que melhoram a distribuicdo de cargas, evitam o
aparecimento de trincas e impedem esforgos sobre as esquadrias.

Sao previstas em projeto, que também e devem ultrapassar 25 cm para cada lado do
vao.

7.3. CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016

Janelas em paredes de alvenaria exigem reforgos estruturais, vergas - sobre o véao - e
contravergas - abaixo da abertura, que melhoram a distribuicdo de cargas, evitam o
aparecimento de trincas e impedem esforgos sobre as esquadrias.

Sao previstas em projeto, que também e devem ultrapassar 25 cm para cada lado do
vao.

7.4. VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

Janelas em paredes de alvenaria exigem reforgos estruturais, vergas - sobre o vao - e
contravergas - abaixo da abertura, que melhoram a distribuicdo de cargas, evitam o
aparecimento de trincas e impedem esforgos sobre as esquadrias.

Sao previstas em projeto, que também e devem ultrapassar 25 cm para cada lado do
vao. Vaos maiores que 2 m exigem elementos em concreto armado, com distribuicdo
adequada de armaduras longitudinais e estribos.
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7.5. CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

Janelas em paredes de alvenaria exigem reforgos estruturais, vergas - sobre o vao - e
contravergas - abaixo da abertura, que melhoram a distribuicdo de cargas, evitam o
aparecimento de trincas e impedem esforgos sobre as esquadrias.

Sao previstas em projeto, que também e devem ultrapassar 25 cm para cada lado do
vao. Vaos maiores que 2 m exigem elementos em concreto armado, com distribuicao
adequada de armaduras longitudinais e estribos.

7.6. VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

Portas em paredes de alvenaria exigem reforgos estruturais, vergas - sobre o vao, que
melhoram a distribuicdo de cargas, evitam o aparecimento de trincas e impedem esforgos
sobre as esquadrias.

Sao previstas em projeto, que também e devem ultrapassar 25 cm para cada lado do
vao.

1.7. VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

CARACTERISTICA:

-Concreto com trago em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para
concretagemdas vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecanico com betoneira; -Vergalhdo de
aco CA-60, para armagéao de vergas, com diametro de 5,0 mm.

O diametro das barras devera ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado
umdiametro caracteristico para fins de orgamento; -Espacgador de plastico industrializado
circular para concreto armado; -Fabricagao de féorma para vigas em madeira serrada -contém
tabuas (e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de
vigas; -Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua
-Desmoldante para férma de madeira hidrossoluvel; -Argamassa com trago 1:2:9 (cimento,
cal e areia) para assentamento de alvenaria de vedacgao, preparadas em betoneira de 600
litros, conforme composicdes auxiliares de argamassa.

EXECUCAO:

-Aplicar desmoldante na area de férma que ficara em contato com o concreto; -
Posicionar os vergalhdes de ago com espagadores, de forma a garantir cobrimento minimo;

-concretar as pecas e realizar a cura das pecas; -Apos adquirir resisténcia necessaria
para desférma e utilizagédo, assentar no vao junto com o restante da alvenaria de vedagao.

8. ESQUADRIAS E DIVISORIA

8.1. CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019
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Caracteristica:

-Contramarco de aluminio, tipo convencional, largura 60 mm, incluso conexdes, grapas
e travamentos;

-Bucha nylon S-6 com parafuso de acgo zincado, cabecga chata e rosca soberba, 4,2 x
40mm;

-Selante de silicone neutro monocomponente.

Execucéo:

-Conferir o requadramento do vao (dimensdes livres, esquadro, nivel e prumo), que
deve ter sido realizado com auxilio de gabarito de aco;

-Posicionar o contramarco no vao de acordo com o projeto (normalmente faceando o
revestimento pelo lado interno da parede);

-Marcar as posigdes dos furos no contorno do vao, para alojamento das buchas de
nylon;

-Retirar o contramarco, proceder as furagcées necessarias e a instalagao das buchas
de nylon, que deverao resultar faceadas com o requadramento do vao;

-Fixar o contramarco com os parafusos de rosca soberba, sem apertar em excesso
(evitando assim, entortamento dos perfis);

-Rejuntar com selante de silicone em todo o perimetro do contramarco no encontro
com a argamassa de requadramento do véo.

8.2. JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

Caracteristicas:
Janela de aluminio Maxim-ar, inclusa guarnigao.

Pode ser substituido por janela basculante de aluminio de dimenséao diferente (ver
item7 Informagdes Complementares);

Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabega chata e fenda simples, didmetro
4,2 mm, comprimento * 32 * mm;

Selante de silicone neutro monocomponente.

Execucéo:
Com auxilio de chapas estreitas de ago ou aluminio, posicionar a esquadria no interior
do contramarco, mantendo aproximadamente as folgas nas duas laterais, no topo e na base;

Utilizando como gabarito a prépria esquadria, devidamente nivelada e aprumada,
marcar no contramarco a posi¢ao dos parafusos e proceder a furagao correspondente;

Aplicar material vedante em forma de cordao em todo o contorno do contramarco;

Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificagcéo, fazendo pressao no material
vedante;

Aparafusar a esquadria no contramarco;
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Se as folhas estiverem separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e testar seu
funcionamento.

Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarnigbes de
acabamento no perimetro da janela.

8.3. JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

Caracteristicas:
Janela de aluminio de correr com 2 folhas de vidro, incluso guarnigéao;

Pode ser substituido por janela basculante de aluminio de dimensao diferente (ver
item7 Informagdes Complementares);

Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, didmetro
4,2 mm, comprimento * 32 * mm;

Selante de silicone neutro monocomponente.

Execucao:

Com auxilio de chapas estreitas de ago ou aluminio, posicionar a esquadria no interior
do contramarco, mantendo aproximadamente as folgas nas duas laterais, no topo e na base;

Utilizando como gabarito a propria esquadria, devidamente nivelada e aprumada,
marcar no contramarco a posi¢ao dos parafusos e proceder a furagao correspondente;

Aplicar material vedante em forma de corddao em todo o contorno do contramarco;

Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificagcéo, fazendo pressao no material
vedante;

Aparafusar a esquadria no contramarco;

Se as folhas estiverem separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e testar seu
funcionamento.

Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarnicdes de
acabamento no perimetro da janela.

8.4. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

Preparacgéo e Planejamento

Revisdo dos Materiais: Certificar-se de que o kit de porta de madeira inclui todos os
itens necessarios: porta, batente, dobradicas, fechadura e ferramentas para instalagao.

Verificagao das Medidas: Conferir as dimensdes da porta (80x210 cm) e da espessura
(3,5 cm) para garantir que se ajustem ao vao existente onde a porta sera instalada.

Organizagdo da Area de Trabalho: Preparar o local de instalagdo, garantindo que
esteja limpo e livre de obstaculos.
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Mobilizagdo de Recursos

Transporte dos Materiais: Assegurar o transporte seguro dos componentes do kit até
o local de instalagao.

Ferramentas Necessarias: Providenciar ferramentas como martelo, serrote, furadeira,
chaves de fenda e nivel.

Execugao
Montagem do Batente:

Medir e Cortar o Batente: Medir e cortar o batente para se ajustar ao vao da porta, se
necessario.

Instalacao do Batente: Fixar o batente no vao com pregos ou parafusos, utilizando um
nivel para garantir que esteja perfeitamente alinhado e vertical.

Preparacgéo da Porta:

Marcacao para Dobradicas e Fechadura: Marcar a posicdo das dobradicas e o local
para o furo da fechadura na porta.

Corte e Instalagdo das Dobradigas: Usar a furadeira para fazer os recessos das
dobradigas na porta e no batente. Fixar as dobradicas com parafusos.

Execucao do Furo para a Fechadura: Utilizar uma broca especifica para fazer o furo
da fechadura.

Instalacao da Fechadura: Montar a fechadura na porta, assegurando que o mecanismo
funcione corretamente.

Instalagéo da Porta:
Encaixe da Porta no Batente: Levantar a porta e encaixa-la nas dobradicas do batente.

Verificagdo do Funcionamento: Verificar se a porta abre e fecha sem obstrugdes e
ajustar as dobradicas se necessario.

Ajustes e Acabamentos

Ajustes Finais: Fazer os ajustes finais nas dobradicas e na fechadura para garantir que
a porta esteja bem alinhada e funcione corretamente.

Acabamento e Pintura: Aplicar uma camada de primer e pintura conforme
especificagdes do fabricante para proteger a madeira e dar o acabamento desejado.

Limpeza e Finalizagao
Limpeza do Local: Limpar toda a area de trabalho, removendo serragem, embalagens
e ferramentas.

Inspecao Final: Realizar uma inspegéo final para assegurar que tudo esta conforme o
esperado.

Documentacéo e Entrega

Relatério de Instalagdo: Documentar todas as etapas da instalagido e os materiais
utilizados.

Entrega ao Cliente: Apresentar a porta instalada ao cliente para aprovacao final.

8.5. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
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MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

Preparacgéo e Planejamento

Revisdo dos Materiais: Certificar-se de que o kit de porta de madeira inclui todos os
itens necessarios: porta, batente, dobradicas, fechadura e ferramentas para instalagao.

Verificagao das Medidas: Conferir as dimensodes da porta (90x210 cm) e da espessura
(3,5 cm) para garantir que se ajustem ao vao existente onde a porta sera instalada.

Organizagdo da Area de Trabalho: Preparar o local de instalagdo, garantindo que
esteja limpo e livre de obstaculos.

Mobilizagdo de Recursos

Transporte dos Materiais: Assegurar o transporte seguro dos componentes do kit até
o local de instalagéo.

Ferramentas Necessarias: Providenciar ferramentas como martelo, serrote, furadeira,
chaves de fenda e nivel.

Execucao
Montagem do Batente:

Medir e Cortar o Batente: Medir e cortar o batente para se ajustar ao vao da porta, se
necessario.

Instalagao do Batente: Fixar o batente no vao com pregos ou parafusos, utilizando um
nivel para garantir que esteja perfeitamente alinhado e vertical.

Preparacéao da Porta:

Marcacéao para Dobradicas e Fechadura: Marcar a posi¢gdo das dobradicas e o local
para o furo da fechadura na porta.

Corte e Instalacdo das Dobradigas: Usar a furadeira para fazer os recessos das
dobradigas na porta e no batente. Fixar as dobradigas com parafusos.

Execucao do Furo para a Fechadura: Utilizar uma broca especifica para fazer o furo
da fechadura.

Instalagao da Fechadura: Montar a fechadura na porta, assegurando que o0 mecanismo
funcione corretamente.

Instalacao da Porta:
Encaixe da Porta no Batente: Levantar a porta e encaixa-la nas dobradicas do batente.

Verificagdo do Funcionamento: Verificar se a porta abre e fecha sem obstrucbes e
ajustar as dobradicas se necessario.

Ajustes e Acabamentos

Ajustes Finais: Fazer os ajustes finais nas dobradigas e na fechadura para garantir que
a porta esteja bem alinhada e funcione corretamente.

Acabamento e Pintura: Aplicar uma camada de primer e pintura conforme
especificagdes do fabricante para proteger a madeira e dar o acabamento desejado.

Limpeza e Finalizagao
Limpeza do Local: Limpar toda a area de trabalho, removendo serragem, embalagens
e ferramentas.
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Inspecao Final: Realizar uma inspegéo final para assegurar que tudo esta conforme o
esperado.
Documentacéo e Entrega

Relatério de Instalagdo: Documentar todas as etapas da instalagido e os materiais
utilizados.

Entrega ao Cliente: Apresentar a porta instalada ao cliente para aprovacao final.

8.6. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 - ADAPTADA PARA PNE

O produto deve apresentar superficie lisa, sem deformagdes e coloragdo homogénea,
pronta para receber tinta. A folga entre o marco e a parede varia de 1 cm a 1,5 cm. A fixagéo
do marco é feita verificando-se e corrigindo o prumo, o nivel e o esquadro. Duas dobradigas
deverao ser colocadas a 20 cm de cada extremidade e uma no centro da folha de porta para
serem parafusadas no marco.

Assentamento: Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco / batente e
o requadramento do vao, na parte superior e em trés pontos equi-espacados em cada lateral
do vao; nao aplicar na posicao da testa da fechadura.

8.7. PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem
guarnigao/ alizar/ vista. Guarnicado/moldura de acabamento para esquadria de aluminio
anodizado natural, para 1 face (coletado caixa).

Fixacao: Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em ago zincado
com rosca soberba, cabega chata e fenda Phillips.

Vedagao: Selante elastico monocomponente a base de poliuretano para juntas
diversas.

A estrutura da porta deve ser sélida e apropriada para a instalagdo sem deformacdes
ou sinais de corrosdo. Durante seu percurso abrir-fechar a porta ndo deve apresentar nenhum
tipo de atrito. Ver projeto arquiteténico e tabela de esquadrias.

Dimensdes: ver quadro de esquadrias.

8.8. OCULO COM PORTINHOLA EM ALUMINIO

Instalacao e fornecimento de uma janela com uma pequena abertura (portinhola),
fabricada em aluminio. Essa descri¢ao sugere um tipo de janela ou visor com uma parte que
pode ser aberta, permitindo ventilagdo, comunicagdo ou passagem de objetos pequenos,
mantendo ao mesmo tempo a seguranga e a resisténcia proporcionadas pelo aluminio.
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8.9. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA VIDRO TEMPERADO- 2 FOLHAS -
CORRER - TRILHOS EM ALUMINIO - 2,00 X 2,10 M

Este memorial descreve o fornecimento e a instalagdo de uma bancada de granito
polido tipo Andorinha, amplamente utilizada em cozinhas, banheiros e areas de servi¢o devido
a sua durabilidade e estética.

Caracteristicas do Produto:

Material: Granito tipo Andorinha, conhecido por sua cor escura com veios brancos.

Acabamento: Superficie polida que realga o brilho natural do granito e proporciona
uma facil limpeza.

Dimensodes: As dimensdes serdo customizadas de acordo com as necessidades do
projeto, geralmente variando em profundidade de 55 a 65 cm e espessura de 2 a 3 cm.

Procedimento de Instalagéo:

Medicao e Corte:

Realizar medi¢gdes precisas no local de instalagdo para garantir que a bancada se
ajuste perfeitamente ao espaco disponivel.

Cortar o granito de acordo com as medidas especificadas, incluindo espagos para pia,
cooktop ou outros elementos integrados.

Transporte e Manuseio:

Transportar as pegas de granito com cuidado para evitar danos as bordas e
superficies.

Utilizar equipamentos apropriados para 0 manuseio e instalagdo, como cintas de
elevacao e ventosas.

Preparagéo do Local:

Assegurar que os armarios ou bases de suporte estejam nivelados e firmemente
fixados.

Verificar a presenca de todas as instalagbes necessarias, como hidraulica e elétrica,
antes da instalagdo da bancada.

Instalagao:

Posicionar a bancada sobre a base de suporte, garantindo o alinhamento correto e o
nivelamento.

Aplicar silicone ou outro adesivo apropriado na juncéo entre a bancada e a base para
assegurar uma fixagao segura e impermeavel.

Se necessario, instalar suportes adicionais em areas de grande extensao ou onde
houver elementos integrados pesados.

Acabamentos:
Selar as juntas entre as pecas de granito e outras superficies, como paredes ou outras
bancadas, utilizando selante apropriado para evitar a penetragdo de agua.

Polir as bordas e a superficie da bancada, se necessario, para remover quaisquer
marcas de instalagao.
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8.10. TARJETATIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019

Este documento descreve o fornecimento e a instalacao de tarjetas de sinalizagao tipo
"Livre/Ocupado" para portas de banheiro, destinadas a indicar a ocupagao ou disponibilidade
dos sanitarios em um ambiente publico.

Material: As tarjetas serao fabricadas em material duravel e resistente a umidade,
como plastico ABS ou aco inoxidavel, adequado para o uso frequente em ambientes Umidos.

Mecanismo: Cada tarjeta contara com um mecanismo de deslizamento ou giro
facil, claramente marcado com as palavras "Livre" e "Ocupado" em cores contrastantes,
geralmente verde para livre e vermelho para ocupado.

Dimensbes: As tarjetas terdo dimensdes padronizadas, adequadas para serem
instaladas em qualquer tipo de porta de banheiro, garantindo visibilidade e funcionalidade.

Localizagdo: As tarjetas serdo instaladas no lado externo das portas de cada
cabine de banheiro, a uma altura padrdo que seja facilmente visivel para adultos e criangas.

Teste: Apos a instalacdo, cada tarjeta sera testada para garantir que o mecanismo
de indicagao funcione corretamente e sem obstrugdes.

As tarjetas requerem pouca manutengdo, mas recomenda-se uma verificagdo
periddica para garantir que continuem operando de maneira eficaz e livre de obstru¢des ou
danos.

8.11. FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

Tipo de Fechadura: Fechadura de embutir para portas internas.

Material: Metal com acabamento padréo popular, proporcionando durabilidade e
resisténcia adequadas para o uso interno.

Componentes: Cada fechadura inclui macganetas, cilindro, chaves, placa de
fechamento e demais acessoérios necessarios para a completa instalagio.

Acabamento: Acabamento padrao popular, selecionado para combinar com o estilo e
decoragao internos, e proporcionar uma estética agradavel e funcional.

Procedimentos de Instalacdo:

Preparacao da Porta: Medigdo e marcagao precisas para a localizagdo do furo onde a
fechadura sera embutida.

Execucao do Furo: Utilizagdo de ferramentas adequadas, como brocas e formoes,
para realizar o furo na porta de forma precisa, sem danificar a estrutura da porta.

Instalacdo da Fechadura: Insercdo da fechadura no furo preparado, fixagdo com
parafusos e montagem de todos os componentes, incluindo a maganeta e o cilindro.

Teste de Funcionamento: Apds a instalacao, sera feito um teste para garantir que a
fechadura funcione corretamente, verificando o alinhamento, a facilidade de abertura e o
fechamento seguro da porta.
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8.12. DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC lll-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

Caracteristicas:

Cimento Portland Comum, conforme EB - 1/77 ABNT e/ou Cimento Portland Branco,
conforme EB - 1/77 ABNT.

Agregados para o granilite: marmore triturado, com granulometria fina e muito fina
(cores: branco, preto, cinza, amarelo claro ou amarelo escuro).

Pigmento: opcional.

Armadura de malha de barras de aco d = 5mm a cada 15cm nos dois sentidos ou
conforme sistema proprio do fabricante (que sera revestida com granilite em ambas as faces)

Agua conforme MB — 1/78 ABNT

Dimensdes para execucgao:

Altura: conforme projeto a divisoria podera ser fechada ou aberta com pé.
Profundidade: conforme projeto.

Espessuras: divisorias e=3 cm / testeiras e laterais e=4 cm (as testeiras seréo
executadas com rebaixo na parte posterior para fixagdo das divisérias).

Vao para Portas: Convencionais — largura=60 cm. Deficientes — largura=90 cm.
Normalmente s&o executadas 15 cm acima do piso, com altura final igual a diviséria
Acabamento do granilite:

O polimento das superficies sera executado com esmeris e lixas sucessivamente mais
finos, desde o gréo 36” até 0 120”.

A superficie do granilite ndo devera apresentar fissuras ou cavidades.
Devera ser entregue limpo, livre de graxas ou manchas.
Instalagées:

A instalacdo podera ser executada antes ou apods a colocagéo dos revestimentos de
pisos e ou paredes. Quando os revestimentos estiverem colocados, deverao estar rejuntados.

Tipos de instalagcbes: - Chumbados: Paredes e pisos serdo cortados com serra
marmore para posterior colocacao das placas chumbadas com profundidade de 3 a 5 cm nos
pisos e paredes. Sobrepor: Utilizando perfis de aluminio tipo “U” para fixagdo na parede e
chumbamento no piso. Os perfis serdo aparafusados nas paredes, as divisérias encaixadas
nos perfis e chumbadas no piso.

Deverao ser verificados os locais de aplicagdo das placas, para constatacdo de
eventuais interferéncias de ralos, tubula¢des e ou registros.

As placas seréo fixadas a prumo perfeito, nos alinhamentos previstos.

Sua fixagao sera procedida com argamassa comum ou argamassa colante, que devera
preencher todos os vazios do rasgo. Como dosagem inicial da argamassa comum recomenda-
se o trago 1:3, em volume, de cimento e areia grossa.

O conjunto das instalacdes devera ser absolutamente rigido e estavel.

Nos locais de engaste na parede e no piso, poderdo ser instalados elementos de
arremates ou um rejuntamento adequado ao acabamento.
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Garantias:

A boa execucgao dos materiais devera garantir: - Planicidade das placas considerando
que € um servico artesanal e que poderdo ocorrer eventuais ondulagdes. - Densidade
uniforme das pegas. - Cores uniformes sem manchas em servigos pigmentados. - Resisténcia
das pegas ao uso normal. A boa execugdo das montagens garante: - Colocagao chumbada
ou no perfil firme sem folgas. - Linearidade na colocagéo das divisorias e portas. - Aplicagéo
de resina, quando solicitado em toda a superficie em 02 deméaos.

Observacoes:

Poderao ocorrer pequenas diferengas de granulometria e tonalidade em funcao da
remessa de cimento e de pedras (produtos naturais), fatores que fogem ao controle de quem
executa.

8.13. PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE
ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

Tubo aco galvanizado com costura DIN 2440/ NBR 5580 classes média DN 1.1/2"
(40mm) e=3,25mm - 3,61kg/m, curva 90g ferro galvanizado eletrolitico 1/2" para eletroduto,
TE de ferro galvanizado 90g, @ 1.1/2", cruzeta de ferro galvanizado, com rosca BSP, de o
1.1/2"

Quando nao houver paredes laterais, as rampas devem incorporar elementos de
seguranga, como guarda-corpo e corrimaos, guias de balizamento com altura minima de 0,05
m, instalados ou construidos nos limites da largura da rampa e escada, conforme figura.

A projecdo dos corrimdos pode incidir dentro da largura minima admissivel da
rampa em até 10 cm de cada lado, exceto nos casos previstos.

A guia de balizamento pode ser de alvenaria ou outro material alternativo, com a
mesma finalidade, com altura minima de 5 cm. Deve atender as especificagdes da Figura e
ser garantida em rampas e em escadas.

Dimensdes em melros

Comimio
L& i
Ly
(5
Guarda g
¥ copo
) Guia de
iz armiadl
Ir"' y ¢ Alf balzamento
o !
E
g_ - 1.20 min -
=

Os corrimaos podem ser acoplados aos guarda-corpos e devem ser construidos
com materiais rigidos. Devem ser firmemente fixados as paredes ou as barras de suporte,
garantindo condi¢gbes seguras de utilizagdo.

Os corrimaos devem ser instalados em rampas e escadas, em ambos os lados, a
0,92 m e a 0,70 m do piso, medidos da face superior até o ponto central do piso do degrau
(no caso de escadas) ou do patamar (no caso de rampas), conforme Figura. Quando se tratar
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de degrau isolado, basta uma barra de apoio horizontal ou vertical, com comprimento minimo
de 0,30 m e com seu eixo posicionado a 0,75 m de altura do piso.

Dimensdes am matros

a) Em escadas b) Em rampas

Os corrimaos laterais devem ser continuos, sem interrupcdo nos patamares das
escadas e rampas, e devem prolongar-se paralelamente ao patamar, pelo menos por 0,30 m
nas extremidades, sem interferir com areas de circulagdo ou prejudicar a vazao.

As extremidades dos corrimdos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou
justapostas a parede ou piso, ou ainda ter desenho continuo, sem protuberancias, conforme
figura.

9. COBERTURAS

9.1. COMPOSIGAO PARAMETRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIGA TIPO
FINK.

9.2. CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022

Descricdo do Material

Material: Agco CA-50, conhecido por sua alta resisténcia a tragao e excelente aderéncia
ao concreto.

Didametro do Ago: 12,5 mm. Este didmetro € ideal para contraventamentos que exigem
resisténcia e flexibilidade moderada.

Processo de Corte e Dobra

Equipamento: Utilizagcdo de equipamentos modernos e calibrados para corte e dobra,
capazes de manipular o ago com precisao e sem danificar suas propriedades mecanicas.

Corte: Executado em comprimentos especificos, conforme os detalhes do projeto
estrutural, utilizando métodos que preservam a integridade do acgo.

Dobra: Realizada em &angulos especificos necessarios para o contraventamento,
seguindo rigorosamente as especificagbes do projeto para garantir a eficacia do suporte
estrutural.

Execucao
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Planejamento: Cada segmento de ago € meticulosamente programado para corte e
dobra, de acordo com os planos de engenharia, para maximizar a eficiéncia e minimizar o
desperdicio.

Montagem: As pecas de aco cortadas e dobradas serao instaladas como elementos
de contraventamento na estrutura da cobertura metalica, assegurando alinhamento e fixagao
adequados.

Controle de Qualidade: Verificagao da precisao das dimensdes e dos angulos das
pecgas cortadas e dobradas antes da instalagdo, para garantir que atendam aos requisitos
técnicos e de seguranga.

Seguranga

EPIs: Utilizagao obrigatéria de equipamentos de protecao individual adequados para
operacao de maquinario pesado e manipulagao de acgo, incluindo luvas de protecéo, éculos
de seguranga, e protegao auricular.

Normas de Segurancga: Observancia rigorosa das normas de segurancga no trabalho,
especialmente na operagcado de equipamentos de corte e dobra, e durante a instalagao das
estruturas de contraventamento.

9.3. TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Caracteristicas:

Telha de ago zincado, trapezoidal, e = 0,5 mm, sem pintura. Esse insumo pode
ser substituido por telha de aco zincado ondulada, a = *17* mm, e = 0,5 mm, sem pintura,
cédigo sinapi 25007;

Haste reta com gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4" para fixagao de telha
metalica, incluindo porca e arruelas de vedagao. No caso das

Telhas serem fixadas em perfis metalicos, podera ser utilizado parafuso
autoperfurante;

Considerou-se inclinagao do telhado de 10%

Execugao:

Na execugdo dos servicos os trabalhadores deverao estar munidos dos Epi’s
necessarios, sendo que os cintos de seguranga trava-quedas deverao estar acoplados,
através de cordas, a ter¢as ou ganchos vinculados a estrutura;

Os montadores deverao caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tergas, sendo
as tabuas providas de dispositivos que impegam seu escorregamento;

Antes do inicio dos servigos de colocagado das telhas devem ser conferidas as
disposicdes de tesouras, meia-tesouras, tercas, elementos de contraventamento e outros.
Deve ainda ser verificado o distanciamento entre tercas, de forma a se atender ao
recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento minimo estabelecido
pelo fabricante das telhas;

A colocacdo deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na
horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a
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cumeeira, sendo as aguas opostas montadas simultaneamente no sentido contrario ao vento
predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento);

Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha,
utilizando parafuso autoperfurante (tergca em perfil metalico) ou haste reta com gancho em
ferro galvanizado (terga em madeira);

Na fixagdo com parafusos ou hastes com rosca nao deve ser dado aperto
excessivo, que venha a amassar a telha metalica.

9.4. CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AGO, E=0,5MM , INCLUSO
ACESSORIOS DEFIXAGAO E IGAMENTO. AF_07/2019

A cumeeira € uma pega essencial no fechamento superior de coberturas, utilizada para
unir as duas aguas do telhado, proporcionando vedagao contra intempéries. Este memorial
descreve a instalagdo de uma cumeeira normal para telha trapezoidal de ago, com espessura
de 0,5 mm, incluindo acessorios de fixagdo e procedimentos de icamento.

9.5. CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

CARACTERISTICAS:

Chapim ou rufo capa de ago galvaniza num 26, corte 33 cm;

Parafuso e bucha de nylon S-6;

Selante elastico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas,
embalagem e 310 ml.

EXECUCAO:

Com uso de trena, conferir se as medidas do muro do chapim sdo compativeis;

Apoiar o primeiro no local da instalagéo;

No chapim que sera sobreposto, cortar, com uso de alicate, 5cm das abas, destacando
a parte interna;

Promover a unido das pegas em ago galvanizado mediante fixagdo com rebites de
repuxo e soldagem com filete continuo, apds conveniente limpeza/aplicacdo de fluxo nas
chapas a serem unidas;

Fixar as pegas no substrato (alvenaria ou concreto) por meio de parafusos e buchas
regularmente espacados;

Aplicar selante a base de poliuretano nas emendas, cantos e sobre a cabega dos
parafusos.

9.6. RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 26,
CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Este memorial descritivo estabelece os requisitos técnicos e procedimentos para a
fabricacdo, corte e instalacdo de rufos externos/internos em chapa de ago galvanizado
numero 26, incluindo o icamento necessario para sua fixagdo. Os rufos visam garantir a
vedagao e protegcao adequada das jungdes entre elementos construtivos, evitando infiltragdes
e danos causados pela agua.
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Detalhamento Técnico:

Material: O rufo sera fabricado em chapa de ago galvanizado nimero 26, garantindo
resisténcia a corroséo e durabilidade.

Dimensionamento: O rufo tera um corte de 33 cm de largura, sendo dimensionado de
acordo com as medidas especificas do local de instalagao.

Icamento: Sera realizado o icamento do rufo para a instalagdo, utilizando
equipamentos adequados conforme a altura e acesso ao local.

Processo de Fabricagao e Instalagao:

Fabricagao do Rufo: A chapa de ago galvanizado numero 26 sera cortada de acordo
com as dimensodes especificadas (33 cm de largura), dobrada e modelada conforme o projeto.

Preparacdo do Local: Antes da instalagdo, sera realizada a preparagdo do local,
garantindo superficies limpas e planas para a fixagéo do rufo.

Fixacdo: O rufo sera fixado externamente ou internamente, conforme a necessidade
de vedacgao e as especificagdes do projeto, utilizando parafusos, rebites ou outros elementos
de fixagdo apropriados.

Cuidados Pos-Instalagao:

Verificagdo da Vedacao: Apds a instalagao, sera realizada uma verificacao da vedagao
do rufo para garantir sua eficacia na protecao contra infiltragdes.

Inspecao Visual: Sera realizada uma inspecgao visual para verificar a integridade do
rufo e sua conformidade com as especificagdes técnicas.

10. REVESTIMENTO

10.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Caracteristicas:

Argamassa para chapisco convencional — argamassa preparada em obra
misturando-se cimento e areia e trago 1:3, com preparo em betoneira 400 L.
Execugao:

Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;

Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com
colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5
mm.

10.2. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
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Caracteristicas:

Argamassa para chapisco convencional — argamassa preparada em obra
misturando-se cimento e areia e traco 1:3, com preparo em betoneira 400 L.

Execugao:
Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa,;

Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com
colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5
mm.

10.3. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Caracteristicas:

Argamassa para chapisco convencional — argamassa preparada em obra
misturando-se cimento e areia e trago 1:3, com preparo em betoneira 400 L.

Execugao:
Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa,;

Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com
colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5
mm.

10.4. EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

Caracteristicas:

Argamassa de cimento, cal e areia média, trago 1:2:8, preparo com betoneira 400
litros, conforme composicao auxiliar de argamassa, e espessura média real de 20 mm.

Execugao:

Taliscamento da base e Execug&o das mestras.
Langamento da argamassa com colher de pedreiro.
Compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro.

Sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras
executadas, retirando-se o0 excesso.

Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira.

10.5. MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

Caracteristicas:
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Argamassa de cimento, cal e areia média, no trago 1:2:8, preparo manual,
conforme composig¢ao auxiliar de argamassa, e espessura meédia real de 20 mm.

Execugao:

Taliscamento da base e Execucio das mestras.
Lancamento da argamassa com colher de pedreiro.
Compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro.

Sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras
executadas, retirando-se o0 excesso.

Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e
posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares.

10.6. EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Caracteristicas:

Argamassa de cimento, cal e areia média, trago 1:2:8, preparo com betoneira 400
litros, conforme composigao auxiliar de argamassa, e espessura média real de 20 mm.

Execugao:

Taliscamento da base e Execucéo das mestras.
Lancamento da argamassa com colher de pedreiro.
Compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro.

Sarrafeamento da camada com a régua metdlica, seguindo as mestras
executadas, retirando-se o0 excesso.

Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira.

10.7. EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Caracteristicas:

Composicao da Argamassa: Argamassa de cimento, cal e areia fina no trago 1:2:8,
preparada mecanicamente em betoneira de 400 litros. A mistura serd homogénea para
garantir consisténcia e qualidade no acabamento.

Espessura: Aplicagdo com espessura uniforme de 25 mm.

Local de Aplicagao: Paredes externas de fachadas sem presenga de vaos (panos
cegos).

Preparo da Argamassa:

Preparacao Mecanica: Utilizagdo de betoneira para garantir a mistura uniforme da
argamassa, incluindo a dosagem correta de cimento, cal e areia, bem como a quantidade
adequada de agua para alcancar a consisténcia necessaria.

Execugao:
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Preparagéao da Superficie: Limpeza da superficie para remover sujeiras, poeiras
ou qualquer material que possa comprometer a aderéncia da argamassa. Umidificacao da
superficie antes da aplicagao para evitar a absorgao rapida da agua da argamassa.

Aplicacdo da Argamassa: Utilizacdo de colher de pedreiro para lancar a
argamassa sobre a superficie, seguida de compressao e sarrafeamento com régua metalica
para assegurar uma camada uniforme e alinhada conforme as mestras pré-estabelecidas.

Cura: Manutengao da umidade da argamassa por um periodo minimo de 7 dias
para garantir a cura adequada e evitar fissuras.

Ferramentas e Equipamentos:
Betoneira de 400 Litros: Para o preparo da argamassa.

Ferramentas Manuais: Colher de pedreiro, régua metalica, baldes para transporte
da argamassa e esponjas ou broxas para a umidificagdo da parede.

Controle de Qualidade:

Inspegao de Materiais: Verificagdo dos materiais antes do uso para assegurar que
estdo conforme as especificagdes.

Acompanhamento da Aplicacido: Supervisdo continua durante a aplicagao para
garantir a aderéncia as técnicas especificadas e a qualidade da execugéo.

Verificagdo Pos-Aplicacdo: Inspecao da superficie apds a aplicagéo e cura para
detectar possiveis defeitos ou irregularidades.

Seguranca:

EPIs: Uso obrigatério de equipamentos de protecao individual, incluindo luvas,
oculos de seguranca, capacetes e botas.

Praticas de Seguranga no Trabalho: Adogdo de medidas de seguranga para
proteger os trabalhadores durante a mistura e aplicacdo da argamassa.

10.8. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

Preparacgéo e Planejamento

Analise das Condi¢cdes da Parede: Verificar se as paredes estdo limpas, secas e
niveladas. Se necessario, proceder com o tratamento de imperfeicbes, como trincas ou
umidade.

Medicédo e Marcacdo: Medir a altura da parede para determinar até onde as ceramicas
serao aplicadas, geralmente até a metade da altura total. Marcar a linha horizontal usando um
nivel a laser ou uma mangueira de nivel.

Selegéo e Aquisicdo dos Materiais: Providenciar as placas ceramicas esmaltadas
extra, argamassa adesiva especifica para ceramicas e rejuntes apropriados para interiores.

Mobilizagdo de Recursos

Ferramentas e Equipamentos: Organizar as ferramentas necessarias, como
desempenadeira dentada, cortador de cerdmica, misturador de argamassa, esponjas e
espatulas para rejunte.
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Transporte e Armazenamento: Assegurar a entrega e o armazenamento adequado
das ceramicas e demais materiais no local de instalagao para evitar danos.

Execucao

Preparacado da Argamassa: Misturar a argamassa adesiva conforme as instrugdes do
fabricante, usando o misturador de argamassa para garantir uma consisténcia adequada.

Aplicacdo da Argamassa: Usar a desempenadeira dentada para aplicar a argamassa
na parede, comegando da linha marcada até o chao, garantindo que a camada seja uniforme.

Colocacao das Placas Ceramicas: Iniciar a colocacao das placas ceramicas na linha
marcada, pressionando firmemente cada placa contra a parede para garantir aderéncia.
Utilizar espacadores entre as placas para manter um alinhamento uniforme e juntas
consistentes.

Corte das Placas: Medir e cortar as placas ceramicas conforme necessario para
encaixarem nas bordas da parede, usando um cortador de ceramica manual ou elétrico.

Verificagdo do Alinhamento: Periodicamente verificar o alinhamento das placas com
um nivel e fazer ajustes conforme necessario.

Rejunte

Aplicagdo do Rejunte: Apos a argamassa adesiva secar completamente (geralmente
apos 24 horas), aplicar o rejunte nas juntas entre as placas ceramicas usando uma espatula
de borracha.

Limpeza: Limpar o excesso de rejunte das placas ceramicas com uma esponja Umida,
garantindo um acabamento limpo e profissional.

Finalizacdo e Limpeza

Inspecdo Final: Realizar uma inspe¢édo detalhada para assegurar a qualidade e a
uniformidade da instalacao.

Limpeza Geral: Limpar toda a area de trabalho, removendo residuos de materiais e
ferramentas.

Documentacéo e Entrega

Documentacdo da Obra: Documentar o processo de instalagdo, incluindo as
especificagbes dos materiais e as etapas concluidas.

Entrega ao Cliente: Apresentar o trabalho finalizado ao cliente para sua avaliagao e
aprovagao.

1. PISOS
11.1. REGULARIZAGAO MANUAL

Descricao do Servigo

Regularizagdo Manual de Solo: Consiste na movimentacao, distribuicdo e
nivelamento do solo utilizando ferramentas manuais. Este processo € essencial para garantir
um terreno uniforme e adequado para a realizacdo de fundagbes, pavimentagdes ou
jardinagem.

Preparacéo do Terreno

Limpeza do Local: Remocgao de detritos, vegetacdo, pedras e outros materiais
indesejados que possam interferir no nivelamento e compactagao do solo.
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Demarcacao: Utilizagdo de estacas e cordas para demarcar as areas a serem
regularizadas, conforme o projeto de engenharia.

Procedimento de Regularizagdo

Distribuicao do Solo: O solo sera distribuido de maneira uniforme na area
demarcada, utilizando ferramentas manuais como enxadas, pas e rastelos.

Nivelamento: Apos a distribuicdo, o solo sera nivelado manualmente para alcangar
o gradiente e contorno especificados no projeto.

Compactacgao: O solo sera compactado usando compactadores manuais ou rolos
compactadores leves, conforme necessario, para garantir a estabilidade e reduzir o
assentamento futuro.

Equipamentos e Ferramentas

Ferramentas Manuais: Pas, enxadas, rastelos e talhadeiras para movimentacao e
nivelamento do solo.

Equipamento de Compactagido: Compactadores manuais ou rolos, se necessario,
para garantir uma superficie firme e uniforme.

Controle de Qualidade

Inspecéo Visual: Verificagdo continua durante o processo para garantir que o solo
esteja sendo distribuido e nivelado corretamente.

Medi¢cbes de Nivel: Uso de niveis de bolha ou lasers para assegurar que o solo
esteja conforme o plano de elevagao e inclinagao projetado.

Seguranga

EPIs: Uso obrigatério de equipamentos de protecao individual, incluindo botas,
luvas, oculos de protecao e capacetes.

Treinamento: Todos os operadores e trabalhadores serdo treinados nas técnicas
de movimentacgao de solo e no uso seguro das ferramentas e equipamentos.

11.2. COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA
VIBRATORIA. AF_09/2021

Este memorial descreve o processo de compactagdo mecénica de solo utilizando um
compactador de solos a percussao. Este procedimento é essencial para a preparagao do solo

antes da execugédo de fundagdes como radiers, pisos de concreto, ou lajes sobre o solo,
assegurando a estabilidade e a capacidade de carga do terreno.

Caracteristicas do Equipamento:
Tipo de Equipamento: Compactador de solos a percussao.

Funcionalidade: Proporciona compactagao por impactos repetidos para densificar o
solo.

Procedimento de Compactagao:

Preparacao do Terreno:
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Remover material organico e detritos da superficie do solo.
Nivelar e delimitar a area a ser compactada para garantir uniformidade na aplicagao.
Umectacgdo do Solo:

Umedecer o solo, se necessario, para atingir o teor de umidade 6&timo para
compactacéao, o qual facilita a coesao das particulas do solo.

Primeira Passagem:

Passar o compactador de solos a percussao sobre toda a area demarcada. O nimero
de passagens dependera da especificagdo do projeto e do tipo de solo.

Verificagao de Densidade:

Realizar testes de densidade in situ, como o teste de Proctor modificado, para verificar
se a compactacao esta dentro dos parametros especificados pelo projeto.

Passagens Adicionais:

Realizar passagens adicionais com o compactador até atingir a densidade desejada.
Cada passagem deve ser perpendicular a anterior para garantir uma compactagao uniforme.

Finalizacao:

Apods alcangar a densidade especificada, proceder com a nivelamento final da
superficie compactada para garantir que esta pronta para receber a construgao do radier, piso
de concreto ou laje.

11.3. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

O lastro sera langado somente depois de perfeitamente nivelada e compactada a base
e depois de colocadas as canalizagbes que passam sob o piso, quando aplicavel.

Na execugcdo do lastro, o concreto podera ser executado com betoneira
convencional.

Antes do langamento do concreto do lastro, serdo previamente colocadas, quando
previstas, as juntas de dilatagdo em ripas de madeira ou tiras de PVC.

O langamento de concreto sera feito em faixas longitudinais, sendo o seu
espalhamento executado pela passagem de réguas de madeira ou metalicas deslizando sobre
“mestras” niveladoras, previamente executadas em concreto com tragco semelhante aquele a
ser utilizado no lastro.

A superficie do lastro tera o acabamento obtido pela passagem das réguas.

11.4. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.
AF_02/2023_PE

Preparacgéo e Planejamento

Analise das Condi¢cdes da Parede: Verificar se as paredes estdo limpas, secas e
niveladas. Se necessario, proceder com o tratamento de imperfeicbes, como trincas ou
umidade.
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Medicédo e Marcacdo: Medir a altura da parede para determinar até onde as cerdmicas
serao aplicadas, geralmente até a metade da altura total. Marcar a linha horizontal usando um
nivel a laser ou uma mangueira de nivel.

Selegéo e Aquisicdo dos Materiais: Providenciar as placas ceramicas esmaltadas
extra, argamassa adesiva especifica para ceramicas e rejuntes apropriados para interiores.

Mobilizagdo de Recursos

Ferramentas e Equipamentos: Organizar as ferramentas necessarias, como
desempenadeira dentada, cortador de cerdmica, misturador de argamassa, esponjas e
espatulas para rejunte.

Transporte e Armazenamento: Assegurar a entrega e o armazenamento adequado
das ceramicas e demais materiais no local de instalacao para evitar danos.

Execugao

Preparagéo da Argamassa: Misturar a argamassa adesiva conforme as instru¢des do
fabricante, usando o misturador de argamassa para garantir uma consisténcia adequada.

Aplicacdo da Argamassa: Usar a desempenadeira dentada para aplicar a argamassa
na parede, comegando da linha marcada até o chao, garantindo que a camada seja uniforme.

Colocacao das Placas Ceramicas: Iniciar a colocacao das placas cerdmicas na linha
marcada, pressionando firmemente cada placa contra a parede para garantir aderéncia.
Utilizar espacadores entre as placas para manter um alinhamento uniforme e juntas
consistentes.

Corte das Placas: Medir e cortar as placas ceramicas conforme necessario para
encaixarem nas bordas da parede, usando um cortador de ceramica manual ou elétrico.

Verificagdo do Alinhamento: Periodicamente verificar o alinhamento das placas com
um nivel e fazer ajustes conforme necessario.

Rejunte

Aplicagéo do Rejunte: Apos a argamassa adesiva secar completamente (geralmente
apo6s 24 horas), aplicar o rejunte nas juntas entre as placas ceramicas usando uma espatula
de borracha.

Limpeza: Limpar o excesso de rejunte das placas cerdmicas com uma esponja umida,
garantindo um acabamento limpo e profissional.

Finalizacdo e Limpeza

Inspecédo Final: Realizar uma inspec¢do detalhada para assegurar a qualidade e a
uniformidade da instalacao.

Limpeza Geral: Limpar toda a area de trabalho, removendo residuos de materiais e
ferramentas.

Documentacéo e Entrega

Documentacdo da Obra: Documentar o processo de instalagdo, incluindo as
especificagbes dos materiais e as etapas concluidas.

Entrega ao Cliente: Apresentar o trabalho finalizado ao cliente para sua avaliagao e
aprovacéo.
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11.5. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF_02/2023_PE

Preparacgéo e Planejamento

Analise das Condi¢cdes da Parede: Verificar se as paredes estdo limpas, secas e
niveladas. Se necessario, proceder com o tratamento de imperfeicbes, como trincas ou
umidade.

Medicédo e Marcacdo: Medir a altura da parede para determinar até onde as cerdmicas
serao aplicadas, geralmente até a metade da altura total. Marcar a linha horizontal usando um
nivel a laser ou uma mangueira de nivel.

Selegédo e Aquisicdo dos Materiais: Providenciar as placas ceramicas esmaltadas
extra, argamassa adesiva especifica para ceramicas e rejuntes apropriados para interiores.

Mobilizacdo de Recursos

Ferramentas e Equipamentos: Organizar as ferramentas necessarias, como
desempenadeira dentada, cortador de cerdmica, misturador de argamassa, esponjas e
espatulas para rejunte.

Transporte e Armazenamento: Assegurar a entrega e o armazenamento adequado
das ceramicas e demais materiais no local de instalagao para evitar danos.

Execugao

Preparagédo da Argamassa: Misturar a argamassa adesiva conforme as instru¢des do
fabricante, usando o misturador de argamassa para garantir uma consisténcia adequada.

Aplicacdo da Argamassa: Usar a desempenadeira dentada para aplicar a argamassa
na parede, comegando da linha marcada até o chado, garantindo que a camada seja uniforme.

Colocacao das Placas Ceramicas: Iniciar a colocacao das placas ceramicas na linha
marcada, pressionando firmemente cada placa contra a parede para garantir aderéncia.
Utilizar espacadores entre as placas para manter um alinhamento uniforme e juntas
consistentes.

Corte das Placas: Medir e cortar as placas ceramicas conforme necessario para
encaixarem nas bordas da parede, usando um cortador de ceramica manual ou elétrico.

Verificagdo do Alinhamento: Periodicamente verificar o alinhamento das placas com
um nivel e fazer ajustes conforme necessario.

Rejunte

Aplicagdo do Rejunte: Apds a argamassa adesiva secar completamente (geralmente
apo6s 24 horas), aplicar o rejunte nas juntas entre as placas ceramicas usando uma espatula
de borracha.

Limpeza: Limpar o excesso de rejunte das placas ceramicas com uma esponja Umida,
garantindo um acabamento limpo e profissional.

Finalizacdo e Limpeza

Inspecdo Final: Realizar uma inspegédo detalhada para assegurar a qualidade e a
uniformidade da instalacao.

Limpeza Geral: Limpar toda a area de trabalho, removendo residuos de materiais e
ferramentas.
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Documentacéo e Entrega

Documentacdo da Obra: Documentar o processo de instalagdo, incluindo as
especificagbes dos materiais e as etapas concluidas.

Entrega ao Cliente: Apresentar o trabalho finalizado ao cliente para sua avaliagao e
aprovagao.

11.6. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023_PE

Caracteristicas:

Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas, do
tipo AC |, preparada conforme indicagao do fabricante;

Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR Il para rejuntamento
de placas ceramicas.

Execugao:

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa,
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm
a 4 mm sobre area tal que facilite a colocagdo das placas ceramicas e que seja possivel
respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢des atmosféricas e o tipo de
argamassa utilizada;

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa
formando sulcos;

Assentar cada pecga ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos
impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de
cerdmica devera ser observada podendo ser obtida empregando-se espacadores
previamente gabaritados;

Apds no minimo 72 horas da aplicagao das placas, aplicar a argamassa para
rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos
continuos de vai e vem;

Limpar a area com pano umedecido.

11.7. RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023

Este memorial descreve a instalagdo de rodapé ceramico, cortadas para alcangar a
altura desejada de 7 cm. Este rodapé é utilizado para proporcionar um acabamento elegante
e funcional, protegendo as juncdes entre as paredes e 0s pisos.

Preparacao das Placas:

Cortar as placas ceramicas para obter tiras de 7 cm de altura, utilizando um
cortador de ceramica adequado para garantir cortes precisos e limpos.

Preparacao da Superficie:
Limpar a base da parede onde o rodapé sera instalado, removendo poeira, sujeira
e quaisquer residuos que possam comprometer a aderéncia da argamassa.
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Aplicacdo de Argamassa:

Utilizar argamassa colante especifica para ceramica, aplicando uma camada
uniforme tanto na parede quanto na parte traseira das tiras de ceramica cortadas.

Instalagdo do Rodapé:

Pressionar cada tira de ceramica firmemente contra a parede, comegando de um
canto e seguindo para o outro, garantindo alinhamento horizontal e vertical.

Utilizar espagadores para manter juntas uniformes entre as pegas de rodapé,
geralmente de 1 a 2 mm.

Finalizacdo das Juntas:

Apoés a argamassa colante secar (consultar tempo de secagem recomendado pelo
fabricante), preencher as juntas entre as pecas de rodapé com rejunte compativel.

Limpar o excesso de rejunte da superficie do rodapé antes que ele seque
completamente.

Cura e Limpeza:

Permitir que o rodapé e o rejunte curem completamente conforme as
especificagdes do fabricante.

Realizar uma limpeza final para remover quaisquer residuos de construcdo e
polimento do rodapé para realcar o acabamento.

11.8. EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022

Caracteristicas:

Concreto fck = 20 Mpa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo
mecéanico com betoneira 400L. AF_07/2016.

Sarrafo de madeira ndo aparelhada 2,5 x 10 cm, Magaranduba, Angelim ou
equivalente da regido

Peca de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo para forma)
Execugao:

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam- se as
férmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser langado;

Finalizada a etapa anterior é feito o langamento, espalhamento, sarrafeamento e
desempeno do concreto;

Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio
de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco.

Por ultimo, sao feitas as juntas de dilatagao.
A execucgao de juntas ocorre a cada 2 m.

12. FORRO

12.1. FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 3.920 — Centro Politico Administrativo — CEP: 78.050-902 — Cuiaba



st=
,,3* Coordenacao de Projetos CENTRAL DE

: , PROJETOS
ANM www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com J

Associacio Mato-grossense
dos Municipios

Sera executado forro PVC, bitola 8 mm, com estrutura de madeira. A primeira mao-de-
forca devera ser instalada a 20 cm da parede (mantendo a distancia ao longo de todo
perimetro do ambiente). Mantenha um espagamento de 70 cm entre uma mao-de-forga e
outra. As ripas de sustentacdo devem ser instaladas a cada 70 cm em areas internas e a cada
50 cm em areas externas. As placas de Forro devem ser encaixadas no Arremate ou
Cantoneira e parafusadas nos perfis metalicos de sustentagao.

12.2. ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E
PLASTICO). AF_08/2023

Descricdo dos Materiais

Roda-forro em Perfil Metalico e Plastico: Perfis fabricados para servir como
acabamento decorativo e funcional nos encontros entre as paredes e o forro de PVC. Os perfis
podem ser de aluminio ou plastico de alta resisténcia, projetados para facil instalagéo e
durabilidade.

Fornecimento dos Materiais

Qualidade e Conformidade: Todos os perfis devem cumprir as normas técnicas de
seguranca e qualidade, sendo compativeis com os forros de PVC utilizados na obra.

Cores e Acabamentos: Disponibilidade em diversas cores e acabamentos para se
adequar a estética do ambiente.

Instalagao

Preparagdo da Area: Verificacdo do alinhamento e condi¢cdes do forro de PVC ja
instalado, garantindo que a superficie esteja limpa e pronta para receber os perfis de
acabamento.

Fixacdo dos Perfis: Os perfis de roda-forro serdo instalados nas bordas do forro,
utilizando fixadores adequados para metal ou plastico, dependendo do material escolhido. A
fixagdo deve garantir que os perfis fiquem seguramente ancorados e alinhados.

Verificagdes Finais: Ap6s a instalagdo, uma inspeg¢ao visual sera realizada para
garantir que todos os perfis estdo corretamente instalados, sem lacunas ou desalinhamentos.
Equipamentos e Ferramentas

Ferramentas de Corte: Para o dimensionamento adequado dos perfis ao tamanho
necessario.

Ferramentas de Fixagado: Parafusadeiras, pregos ou grampos, conforme necessario
para o tipo de perfil utilizado.

Controle de Qualidade

Inspecao Visual: Continuas inspecdes durante e apds a instalagdo para garantir a
qualidade e a precisdo da montagem.

Teste de Resisténcia: Verificagdes para assegurar que os perfis estao firmemente
fixados e capazes de suportar o uso normal sem deslocamentos.

13. PINTURAS

13.1. PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
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Preparacgéo e Planejamento

Inspecao das Esquadrias: Verificar as esquadrias de madeira para identificar qualquer
dano ou imperfeigdo, como rachaduras, buracos ou areas apodrecidas.

Limpeza e Lixamento: Limpar a superficie de poeira e sujeira. Lixar as esquadrias para
remover a pintura velha e assegurar uma superficie lisa e uniforme, o que facilitara a aderéncia
da nova pintura.

Aplicacdo de Primer: Caso as esquadrias nao tenham sido previamente tratadas,
aplicar um primer apropriado para madeira. Isso ajudara na adesao da tinta e na durabilidade
do acabamento.

Mobilizagdo de Recursos

Aquisicao de Materiais: Providenciar tinta esmalte sintético brilhante na cor desejada,
thinner (se necessario), primer para madeira, lixas de diferentes granulagbes, pincéis, rolos
de pintura e bandejas de pintura.

Preparacédo do Local de Trabalho: Cobrir o chdo e méveis proximos com lonas ou
plasticos para proteger contra respingos de tinta. Usar fita crepe para proteger as areas que
n&o serao pintadas.

Execugao
Primeira Demao:

Aplicagao de Tinta: Utilizar pincéis ou rolos para aplicar uma camada uniforme de tinta
esmalte sintético nas esquadrias. Comecar pelas partes superiores e progredir para as
inferiores para evitar gotejamentos.

Secagem: Permitir que a tinta seque completamente conforme as especificagbes do
fabricante, geralmente entre 6 a 8 horas.

Lixamento entre Demaos: Apds a primeira demao estar completamente seca, lixar
suavemente a superficie para remover quaisquer imperfei¢cdes ou saliéncias. Limpar bem para
remover o pé antes de aplicar a segunda demé&o.

Segunda Demao:

Aplicacao de Tinta: Aplicar a segunda deméao de tinta esmalte sintético para garantir
uma cobertura completa e um acabamento brilhante.

Secagem Final: Deixar a tinta secar completamente, o que pode levar até 24 horas,
dependendo da ventilagdo e umidade do ambiente.

Finalizagdo e Limpeza

Remocao de Fitas e Protegdes: Remover cuidadosamente as fitas crepe e as
protegdes de plastico ou lona.

Limpeza Final: Limpar todas as ferramentas e o local de trabalho, usando thinner ou
outro solvente apropriado para limpar pincéis e rolos.

Inspecéo e Reviséo

Inspecao de Qualidade: Inspecionar as esquadrias pintadas para assegurar que a
cobertura esteja uniforme e sem falhas.

Reparos ou Retoques: Fazer quaisquer retoques necessarios caso sejam encontradas
imperfeigdes.

Documentacéo e Entrega
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Documentagao da Obra: Registrar todas as etapas realizadas e os materiais utilizados
para fins de garantia e manutengao futura.

Entrega ao Cliente: Apresentar as esquadrias pintadas ao cliente para sua aprovagao

final.

PAREDES INTERNAS

13.2. FUNDO SELADOR ACRiLICO, APLICA(}AO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

Execucao:
Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou bolor antes de qualquer aplicacao;
Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante;
Aplicar uma deméao de fundo selador com rolo ou trincha.
Local de aplicagao: Ver quadro de acabamentos.
Cor: Conforme projeto arquiteténico.

13.3. EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Execucéo:
Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou bolor antes de qualquer aplicacao;
Se necessario, amolecer o produto em agua potavel, conforme fabricante.

Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o
nivelamento desejado.

Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remogao do pé.
Informagdes complementares:

Caso haja opgao pelo insumo INX 4056 — Massa acrilica p/ paredes
interior/exterior, deve ser considerado o coeficiente de 0,1639 gl.

Local de aplicagao: Ver quadro de acabamentos.

13.4. PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Caracteristicas:

Tinta acrilica Premium, cor branco fosco — tinta a base de dispersdo aquosa de
copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium.

Execugao:
Considera-se a aplicagdo de uma camada de retoque, além das duas demaos;

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou bolor antes de qualquer aplicacao;
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Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;

Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo
entre as duas aplicacgoes.

Informagdes complementares:

Adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu
poder de cobertura e necessidade de menos deméaos, torna mais econémico o servigo de
pintura que as demais. Sendo assim, esse nivel de desempenho nao se aplica para as tintas
econdmica e Standard.

Local de aplicagao: Ver quadro de acabamentos.

PAREDES EXTERNAS

13.5. FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

Execucao:
Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou bolor antes de qualquer aplicacao;

Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante;
Aplicar uma deméao de fundo selador com rolo ou trincha.
Local de aplicagao: Ver quadro de acabamentos.

Cor: Conforme projeto arquiteténico.

13.6. APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, UMA DEMAO. AF_05/2017

Execucéo:

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou bolor antes de qualquer aplicacao;

Se necessario, amolecer o produto em agua potavel, conforme fabricante.

Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o
nivelamento desejado.

Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remogéao do pé.
Informagdes complementares:

Caso haja opgao pelo insumo INX 4056 — Massa acrilica p/ paredes
interior/exterior, deve ser considerado o coeficiente de 0,1639 gl.

Local de aplicacao: Ver quadro de acabamentos.

13.7. PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Caracteristicas:
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Tinta acrilica Premium, cor branco fosco — tinta a base de dispersdo aquosa de
copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium.

Execugao:
Considera-se a aplicagdo de uma camada de retoque, além das duas demaos;

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou bolor antes de qualquer aplicagéo;

Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;

Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo
entre as duas aplicacoes.

Informagdes complementares:

Adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu
poder de cobertura e necessidade de menos deméaos, torna mais econémico o servigo de
pintura que as demais. Sendo assim, esse nivel de desempenho nao se aplica para as tintas
econdmica e Standard.

Local de aplicagao: Ver quadro de acabamentos.

14. ACESSIBILIDADE

14.1. BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS -
LARGURA 40CM

Caracteristicas: Barra de apoio lavatério de canto, em ago inox polido, didmetro
minimo 3 cm.

Indicada para instalagdo em banheiros, hospitais, hotéis e residéncias

Fixagado: Aparafusamento (ver instrugéo do fabricante)

Todas as barras de apoio utilizadas em sanitarios e vestiarios devem resistir a um
esforgo minimo de 150 kg no sentido de utilizagdo da barra, sem apresentar deformagdes
permanentes ou fissuras, ter empunhadura conforme Secdo 4 e estar firmemente fixadas a
uma distancia minima de 40 mm entre sua base de suporte (parede, painel, entre outros), até
a face interna da barra. Suas extremidades devem estar fixadas nas paredes ou ter
desenvolvimento continuo até o ponto de fixagdo com formato recurvado. Quando
necessarios, os suportes intermediarios de fixagdo devem estar sob a area de empunhadura,
garantindo a continuidade de deslocamento das maos. O comprimento e a altura de fixagéo
séo determinados em fungao de sua utilizagao.
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Vista lateral - barras de apoio no lavatorio

14.2. BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

As barras de apoio sdo necessarias para garantir o uso com segurancga e autonomia
das pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

Todas as barras de apoio utilizadas em sanitarios e vestiarios devem resistir a um
esforgo minimo de 150 kg no sentido de utilizagdo da barra, sem apresentar deformagdes
permanentes ou Fissuras, ter empunhadura conforme Secao 4 e estar firmemente fixadas a
uma distancia minima de 40 mm entre sua base de suporte (parede, painel, entre outros), até
a face interna da barra. Suas extremidades devem estar fixadas nas paredes ou ter
desenvolvimento continuo até o ponto de fixagdo com formato recurvado. Quando
necessarios, os suportes intermediarios de fixagdo devem estar sob a area de empunhadura,
garantindo a continuidade de deslocamento das maos. O comprimento e a altura de fixagcao
sao determinados em funcao de sua utilizagdo, conforme exemplos apresentados.

Quando executadas em material metalico, as barras de apoio e seus elementos de
fixagcao e instalagdo devem ser confeccionadas em material resistente a corrosédo, conforme
ABNT BR 10283, e determinagéo da aderéncia do acabamento conforme ABNT NBR 11003.

As dimensdes minimas das barras devem respeitar as aplicagdes definidas nesta
Norma com secao transversal entre 30 mm e 45 mm, conforme Figura.

O comprimento e o modelo variam de acordo com as pecgas sanitarias as quais estao
associados.

Dimensbes em milimetros

40 min 40 min

- - - -

110 mix 110 max

a) Vista superior

L @30ad4s 1.1l ®30a45

-_——

40 min

b} Vista frontal

Figura 101 = Dimensoes das barras de apoio
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As barras podem ser fixas (nos formatos reta, em “U”, em “L”) ou articuladas.

As barras em “L” podem ser em uma Unica pegca ou composta a partir do
posicionamento de duas barras retas, desde que atendam ao dimensionamento minimo dos
trechos verticais e horizontais, conforme Figuras.

As barras articuladas devem possuir dispositivo que evite quedas repentinas ou
movimentos abruptos.

Fornecimento e instalagdo de barra de apoio e corrimdes para deficientes na parte
externa e internas dos banheiros.

Local Aplicagao: Conforme projeto arquitetdnico.

040 |, 080 min
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-
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Altura da bacin o030

Com o axserda \\l- o | | -
T e 0S50 | l
1 L |

a) Vista lateral direita b} Vista frontal ¢} Vista lateral esquerda

Bacia convencional com barras de apoio ao fundo e a 90° na parede lateral
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Dhimensies. aim meros

0.7 min

a) Vista lateral direita b Vista frontal <) Vista lateral esquerda

Bacia com caixa acoplada com barras de apoio ao fundo e a 90° na parede lateral

14.3. BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

As barras de apoio sdo necessarias para garantir o uso com seguranga e autonomia
das pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

Todas as barras de apoio utilizadas em sanitarios e vestiarios devem resistir a um
esforco minimo de 150 kg no sentido de utilizagdo da barra, sem apresentar deformagdes
permanentes ou Fissuras, ter empunhadura conforme Secao 4 e estar firmemente fixadas a
uma distancia minima de 40 mm entre sua base de suporte (parede, painel, entre outros), até
a face interna da barra. Suas extremidades devem estar fixadas nas paredes ou ter
desenvolvimento continuo até o ponto de fixagdo com formato recurvado. Quando
necessarios, os suportes intermediarios de fixagdo devem estar sob a area de empunhadura,
garantindo a continuidade de deslocamento das maos. O comprimento e a altura de fixagéao
séo determinados em fungao de sua utilizagdo, conforme exemplos apresentados.

Quando executadas em material metalico, as barras de apoio e seus elementos de
fixagcao e instalagdo devem ser confeccionadas em material resistente a corrosdo, conforme
ABNT BR 10283, e determinagéo da aderéncia do acabamento conforme ABNT NBR 11003.

As dimensdes minimas das barras devem respeitar as aplicagdes definidas nesta
Norma com secao transversal entre 30 mm e 45 mm, conforme Figura.

O comprimento e o modelo variam de acordo com as pecgas sanitarias as quais estao
associados.
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Dimensbes am milimetros

40 min 40 min

- -

1108 midx __ 1110 max

a) Vista superior

|l ©30845

40 min

b} Vista frontal
Figura 101 - Dimensdes das barras de apoio

As barras podem ser fixas (nos formatos reta, em “U”, em “L”) ou articuladas.

As barras em “L” podem ser em uma Unica pegca ou composta a partir do
posicionamento de duas barras retas, desde que atendam ao dimensionamento minimo dos
trechos verticais e horizontais, conforme Figuras.

As barras articuladas devem possuir dispositivo que evite quedas repentinas ou
movimentos abruptos.

Fornecimento e instalagdo de barra de apoio e corrimdes para deficientes na parte
externa e internas dos banheiros.

Local Aplicagao: Conforme projeto arquitetdnico.
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14.4. PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

O piso tatil de alerta consiste em um conjunto de relevos de sec¢ao tronco-cénica sobre
placa, integrados ou sobrepostos ao piso adjacente, conforme dimensdes constantes na
Tabela 1 e Figura 1.

Tabela 1 - Dimensionamento dos relevos do piso il de alerta

Recomendado Minimeo Miximeo
Didmetro da base do relevo . 25 | i I 28
Distdncia honzonial entre ceniros do releve - S0 - 42 I 53
. Distdncia diagonal entre ceniros do releva - T2 | 60 75
. Aflura do relevo - 4 | 2 5
. NOTA Dethncia do eixo da pimeira linha da u.'ll.w:l.'- ahi @ Borda G0 pish gusl & 172 E'-!'-’I.n-'.lul Feariankal
oning coninns
2% mm
loowo
000 )
.
WO 0 O sl
¥ @ @ L A 0 ek
5 mm
MNOTA Fecomanda-sa 8 ublizacio de minios de forma onco-pdnica, que apmsentam mailhar conforio

a0 84 caminhiy sobve & Sinalracko 1%

Figura 1 = Relevo do plso titil de alerta

As dimensdes de largura dos pisos tateis de alerta para formar a sinalizagao tatil de
alerta, citadas ao longo desta Norma, sao medidas conforme a Figura 2.

LTS =

© ©O 00O
© © 000
© © 00O
© 0000

Rafeninda do dimensionamoenio

Figura 2 - Referéncia de dimensionamento do piso tétil de alerta

Os relevos tateis de alerta consistem em sinalizagdo tatii de alerta aplicada
diretamente no piso, conforme dimensdes e distancias constantes na Tabela 2 e na Figura 3.
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Tabela 2 - Dimensionamento dos relevos titels de alerta instalados diretamente no piso

Recomendado Minima Miximo
Didmetro da base do relevo 30 | 25 | 30
| Diimetro do lopo do relevo 112 a 213 do diimelro da base

Disthncia horizontal @ vertical entre centros
do relevo

Didmetro da base do relevo + 20

| Attura do relevo 4 ! 3 ! 5

Dhdimetro da bk 30 mm

L o
0 00
000 A8
000 uuin)
@ @ ¥ Alturs 8o rebevo

do redeso + 30 mm

Figura 3 — Relevos tateis de alerta instalados diretamente no piso

O piso tatil direcional consiste em um conjunto de relevos lineares de segéo tronco-
cOnica, conforme dimensbdes constantes na Tabela 3 e Figura 5.

Tabela 3 - Dimensionamento dos relevos do piso tatil direcional

Recomendado Minimo Maximeo

Largura da base do relevo | 30 30 40
Largura do lopo do relevo | 25 - 20 30
Distancia horizontal entre centros de relevo | B3 70 85
Distancia horizontal enfre bases da relevo ! 53 45 55
Altura do relevo | 4 3 5
'NOTA Distancia do eixo da primeira inha de relevo até a borda do piso igual a 1/2 distancia horizontal
enire centros.,

i /A\'&,
: =
/ |
42 rrim ! |
Tl | Ammedmen T o b
e ANUTD G0 Flevo
L £ mf
g [
30 men{ |
) ITHTH | B3 mm

Figura 5 - Releve do piso titil direcional

As dimensdes de largura dos pisos tateis direcionais para formar a sinalizagao tatil
direcional, citadas ao longo desta Norma, s&do medidas conforme a Figura 6.
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Figura 6 — Referéncia de dimensionamento do piso tatil direcional

Os relevos tateis direcionais consistem em sinalizacao tatil direcional aplicada
diretamente no piso, conforme as dimensdes constantes na Tabela 4 e na Figura 7.

Tabela 4 — Dimensionamento dos relevos tateis direcionais instalados diretamente no piso

Recomendado Minimao Maximo

Largura da base do relevo

40

40 35

Largura do topo do relevo

Largura da base do relevo — 10

Distancia horizontal entre centros do relevo

Largura da base do relevo + 40

Altura do relevo 4 3 5
B,
ﬁ!r
o
1
'ﬁ
K da v 3mma5mm] _L
Altura do relevo

]

Largura da base do relevo 4

do redevo - 10 m

57

Largura da base
do relevo + 40 mm

Figura 7 - Relevos tateis direcionais instalados diretamente no piso

As dimensdes de largura dos relevos tateis direcionais instalados diretamente no piso
para formar a sinalizagao tatil direcional, citadas ao longo desta Norma, sdo medidas conforme

a Figura 8.

S~ S G
Rﬂmndamﬂmnmmm-l

Figura & = Referéncia de dimensionamento da sinalizacho titil direcional
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Contraste de luminancia

A sinalizacao tatil direcional ou de alerta no piso deve ser detectavel pelo contraste de
luminancia (LRV) entre a Sinalizacao tatil e a superficie do piso adjacente, na condigdo seca
ou molhada. A diferenga do valor de luminancia entre a sinalizacao tatil no piso e a superficie
adjacente deve ser de no minimo 30 pontos da escala relativa, conforme a Figura 9. Deve ser
evitado o uso simultaneo das cores verde e vermelha.

Sinalizacio Lt no piso
LRV A
Piso do entoma

LRV B
R LRV E = 30

LRV A
Piso do enfomao
LRV B
W A = LRV B > 30/

Figura 9 - Contraste de luminancia

A Figura 10 indica os contrastes recomendados entre as cores da sinalizacao tatil e do
piso adjacente. Deve prevalecer o contraste claro-escuro percebido pela maioria da
populagdo, com quaisquer que sejam as cores determinadas.

EEEE

Likis

Vermelho

e
i g
T

Branoo

§

Vermelho
Amarelo
Azul
Laranja
Verde
Lilas
Pink
Marrom
Predo
Cinza escurg
Branco

Bege
Figura 10 = Contrastes recomendados

[ Aceltave!
Il &0 usar

Degraus, escadas e rampas
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A sinalizagéo tatil de alerta no piso deve ser instalada no inicio e no término de escadas
fixas, com ou sem grelhas, degraus isolados, rampas fixas com inclinagao (i) superior ou igual
a5 % (i =5 %), escadas e esteiras rolantes, conforme as Figuras 11 a 17.

As escadas fixas devem atender ao apresentado na Tabela 5:

Tabela 5 = Escadas fixas

Local de pouce | Local do tridege

Dlaimna o trafego intenss

Distdncia entre a sinalizacdo 1l de

|

A | slerta & o espeine do degrau inferior 5154 £ bt g

Langura da sinalizacio Uish de alern
B Fns piso infarics =028 = 0,40

AheB - 050sA=B=s0B5

c DistAncia anire & sinalizacso Lt de =025

aleath & o edpalhd do Glimo degrau {Recomendada: igual & largura do degrau)
o Langura da snalizacho Wil de alers =025 » 0,40

0 Pibh SLIpssron |
| C+D - 0.505C+ D065
HOTA Pouco idego = croulacio < 25 pessoasimetroimineio. Trafego intenso = circulacda
3 75 | S Pl O Prnra i
‘er Figura 11

Snaliracho il de sleris

Figura 11 — Escadas fixas

As escadas fixas compostas de grelha devem atender ao apresentado na Tabela 6 e

na Figura 12.
Tabela 6 - Escadas fixas compostas de grelha
| | Leealdepouce | Loeal de irifege
I __ Feeoew trifego | intenso
| 5 | Distincia entre a sinalizagso Gt de =
| akieda o o espélho do dog_r_au pllit ey i
Largura da sinalizagso thtl de alerta |
| B | cianiscedeagremanopsorence | 208m | 2040m
A+B - 050m=A+Bs0B5m
o Distincia entre a sinalizacho 41 de 0,25 m
| |aldaeoespelhododtimodegrau | {Recomendada: igual & largura do degrau) |
o Largura da faixa de sinalizagao tati >0.25m »040m

de aleria no piso supenor
C+D | - | 050sC+Ds065
HOTA  Pouco tnifego = circulaclio < 25 pessoas'metrodiminuio. Triogo inlenso = circulacio
* 2 pessoasimatro'minuio

,; , — SenshTach L 36 Seith
\\ s
N
Sinafizncko b6l de pleria *

-

Figura 12 - Escadas fixas compostas do grelha
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O escoamento de agua deve, sempre que possivel, ser desviado para a grelha
posicionada fora da area de circulagcio, evitando interferéncias com saltos de sapato e
bengalas de rastreamento.

Os degraus isolados devem atender ao apresentado na Tabela 7 e Figura 13.

Tabela 7 - Degrau [solade

Local de pouco [ Local de trifego
Dimensdo trafega intenss
Distancia entre & sinalizacho 14 de e
A it & O aspalho do degrau indenor 0=A=0.25
Largura da sinalizacho tidil de akgrin ¥ -
B na piss indenor 20.25 2040
A+H 0,50 sA+ 8 s 065
c Distdncia eniré a sinalizacio il de = 0,25
akerta & o esppihd do Olimo déegrau
s " R BAMT o Lt
o Langura da sinalizachko il dé alerin - 0,25 > 0,40
M0 PO SUpSHor . =
C+D - & 0,50 z 063
NOTA Pouta Filegte = ciidulacho < 25 pedsdatmeliratminuls. Trdfego mlenss = crculacha
> 25 pessoas'matroimirula (v Figura 13)

Sanalizacha thil de akerta

Erunirag i D G Sheris
Flgura 13 - Degrau isolado

A sinalizagao tatil de alerta deve medir entre 0,25 m e 0,60 m na base e no topo de
rampas, com inclinagao i > 5 %. Na base ndo pode haver afastamento entre a sinalizagao tatil
e o inicio do declive. No topo, a sinalizagao tatil pode afastar-se de 0,25 m a 0,32 m do inicio
do declive, conforme a Figura 14. Rampas com i < 5 % nao precisam ser sinalizadas.

—— Sinalizacho W de alerta

Sinalizacio tatil de alerta —

Figura 14 — Rampas fixas com i2 5 %

Travessia de pedestres

Os locais de travessia devem ter sinalizacdo tatil de alerta no piso, posicionada
paralelamente a faixa de travessia ou perpendicularmente a linha de caminhamento, para
orientar o deslocamento as pessoas com deficiéncia visual, conforme as Figuras 22 e 23. Para
dimensionamento dos rebaixamentos de calgadas, consultar a ABNT NBR 9050.
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Calgada

Snatizacholthld de a

0,40 a 080

Crata ¢ 4 = =l
Sanstn

Figura 22 - Rebaixamento de calgada sem rampas complaementares

Fampa | S 5% Aampa i S 5%

Calcada

Snalzacho tifids alerta

040 060

.50

(7T
Ganeta

-

Figura 23 — Robaixamanto do calcada com rampas complomentares /5 5%

Sinalizacao tatil direcional no piso

A largura e a cor das faixas que compéem uma sinalizagao tatil direcional devem ser
constantes. A sinalizacao tatil de alerta utilizada nas mudancgas de direcao deve possuir a
mesma cor da sinalizagao tatil direcional. Se houver variagéo de cor do piso adjacente nos
diferentes ambientes pelos quais passa a sinalizagao tatil direcional, deve ser utilizada uma
unica cor que contraste com todas elas ao mesmo tempo.

Quando o piso do entorno for liso, € recomendada a largura L entre 0,25 m e 0,40 m,
conforme a Figura 44.

- Pisc do entomo ko

N —r—— Sinalizacho ttil direcional

0,25 a 0,40

L
rECOme ndndo

-— Piso do entomo liso

Figura 44 - Sinalizagao tatil direcional

Quando o piso do entorno nao for liso, é recomendada a largura L entre 0,25 m e 0,40
m,

acrescida de faixas laterais lisas, com minimo de 0,60 m de largura cada uma, para
permitir a percepgao do relevo da sinalizagao tatil no piso, conforme a Figura 45.
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R AR NAT

2
] \ =—b  Faixa de piso liso complementar
E \
5
\ \
\ \
g 3 x X =
~gn= (— : — = Sinalizacho Ll direcional
;! - i - . )

min 050

=" Faixa de pepo IS0 complementar

— Pis0 g0 enkoimd ndo hso
N

Figura 45 - Sinalizagio tatil direcional em piso com faixa lateral com piso lise complementa

Assentamento da sinalizagao tatil no piso
Recomendacgdes gerais

E recomendado que os pisos tateis sejam assentados de forma integrada ao piso do
ambiente, destacando-se apenas os relevos, conforme a Figura 75

Piso tatil assentado inlagrado

20 piso acabado (embutido)
Atura do relevo \

+  Piso acabado
P AT AYd

Figura 75 = Detalhe do piso tatil integrado ao piso

Pisos tateis sobrepostos

Admite-se o0 uso de pisos tateis sobrepostos ao piso acabado, sendo considerada a
altura do relevo como a altura total do piso sobreposto. O desnivel entre a superficie do piso

acabado e a superficie do piso tatil ndo pode exceder 2 mm, devendo ser chanfrado nas
bordas, a 45°, conforme a Figura 76.

Cn.anl'rg Adbura do rElE'l.l'\{'ﬁ—l

Piso titll sobreposio a0 piso acabado
‘5_ .I .IK_

l Piso acabado max. Zmmi

L L |

Esta figura & indicativa da posigao do piso tatil em relagio a superficie do piso acabado, cuja forma
de fixacdo deve proporcionar resisténcia de arrancamento

Figura 76 — Detalhe do piso tatil sobreposto ao piso acabado

Relevos tateis aplicados diretamente no piso
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Os relevos tateis aplicados diretamente no piso devem ser posicionados no piso
conforme a Figura 77.

Relevo il diretamente no piso acabado

Altura do relevo

F'lsc\ acabado

Forma de fixagdo variada

A forma de fixagdo deve proporcionar resisténcia de arrancamento
Figura 77 — Detalhe dos relevos tateis aplicados diretamente no piso

Local Aplicagao: Conforme projeto de acessibilidade.

15. SERVICOS COMPLEMENTARES

15.1. PLACA DE INAUGURAGAO EM ALUMINIO 0,40 X 0,60 M - FORNCIMENTO E
COLOCAGAO

15.2. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BANCADA DE GRANITO POLIDO TIPO
ANDORINHA

Este memorial descreve o fornecimento e a instalagdo de uma bancada de granito
polido tipo Andorinha, amplamente utilizada em cozinhas, banheiros e areas de servigo devido
a sua durabilidade e estética.

Caracteristicas do Produto:

Material: Granito tipo Andorinha, conhecido por sua cor escura com veios brancos.

Acabamento: Superficie polida que realgca o brilho natural do granito e proporciona
uma facil limpeza.

Dimensodes: As dimensdes serdo customizadas de acordo com as necessidades do
projeto, geralmente variando em profundidade de 55 a 65 cm e espessura de 2 a 3 cm.

Procedimento de Instalagao:

Medicao e Corte:

Realizar medi¢des precisas no local de instalacdo para garantir que a bancada se
ajuste perfeitamente ao espaco disponivel.

Cortar o granito de acordo com as medidas especificadas, incluindo espagos para pia,
cooktop ou outros elementos integrados.

Transporte e Manuseio:

Transportar as peg¢as de granito com cuidado para evitar danos as bordas e
superficies.
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Utilizar equipamentos apropriados para o manuseio e instalacdo, como cintas de
elevacéo e ventosas.

Preparacéao do Local:

Assegurar que 0s armarios ou bases de suporte estejam nivelados e firmemente
fixados.

Verificar a presencga de todas as instalagbes necessarias, como hidraulica e elétrica,
antes da instalagao da bancada.

Instalagao:

Posicionar a bancada sobre a base de suporte, garantindo o alinhamento correto e o
nivelamento.

Aplicar silicone ou outro adesivo apropriado na jungéo entre a bancada e a base para
assegurar uma fixagéo segura e impermeavel.

Se necessario, instalar suportes adicionais em areas de grande extensao ou onde
houver elementos integrados pesados.

Acabamentos:

Selar as juntas entre as pegas de granito e outras superficies, como paredes ou outras
bancadas, utilizando selante apropriado para evitar a penetragao de agua.

Polir as bordas e a superficie da bancada, se necessario, para remover quaisquer
marcas de instalagao.

15.3. SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE
MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

Descrigdo do Material

Suporte Mao Francesa em Acgo: Estruturas em aco resistente, com acabamento na cor
branca. Cada suporte possui duas abas de 40 cm, projetadas para serem fixadas tanto na
parede quanto na estrutura a ser suportada.

Fornecimento dos Materiais

Qualidade do Acgo: O aco utilizado sera de alta qualidade, adequado para suportar
cargas de no minimo 70 kg, garantindo durabilidade e resisténcia.

Acabamento: Pintura epodxi branca, aplicada para proteger o metal contra corroséo e
desgaste, além de oferecer um acabamento estético agradavel.

Preparacgéo para Instalagéo

Localizagao: Identificagao dos pontos de instalagdo conforme o projeto arquiteténico
ou as necessidades do cliente.

Preparacao da Superficie: A superficie onde os suportes serdo instalados deve ser
limpa e preparada para garantir a fixagdo segura.

Instalagao

Fixacdo na Parede: Utilizacado de buchas e parafusos adequados para o tipo de parede
(concreto, alvenaria, drywall etc.), garantindo que os suportes estejam nivelados e firmemente
ancorados.
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Montagem da Estrutura: Fixagcdo da estrutura suportada (como prateleiras) nos
suportes, assegurando que a distribuicdo do peso seja adequada para evitar sobrecargas em
um unico ponto.

Equipamentos e Ferramentas

Ferramentas de Montagem: Chaves de fenda, furadeira, nivel, trena e outros
equipamentos necessarios para a medicao precisa e instalagdo dos suportes.

Controle de Qualidade

Inspecao dos Materiais: Verificagdo dos suportes antes da instalagdo para assegurar
que nao ha defeitos de fabricagao ou danos.

Teste de Carga: Ap0s a instalagao, realizar um teste de carga para confirmar que a
capacidade minima de 70 kg esta sendo cumprida.

15.4. LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO.
AF_04/2019

Este memorial descreve o processo de limpeza de revestimentos ceramicos em
paredes utilizando um pano umido, uma técnica eficaz para manter a aparéncia estética e a
higiene do material.

Procedimento de Limpeza:

Preparacéo:

Remover méveis e outros objetos proximos a area de limpeza para facilitar o acesso e
evitar danos.

Cobrir 0 piso € moveis remanescentes com lonas ou plasticos para proteger contra
respingos de agua.

Materiais Necessarios:

Pano de microfibra ou algodao, que nao solte fiapos.

Balde com agua limpa.

Produto de limpeza neutro, especificamente formulado para ceramica, se necessario.

Execucgao da Limpeza:

Umedecer o pano no balde com agua limpa. Se optar por usar produto de limpeza,
diluir conforme instru¢des do fabricante.

Torcer o pano para remover 0 excesso de agua, garantindo que esteja apenas umido
e n&o encharcado.

Passar o pano suavemente sobre a superficie cerdmica, comecgando do topo da
parede e movendo-se para baixo em movimentos circulares ou verticais para evitar o acumulo
de sujeira.

Trocar a agua do balde e o pano com frequéncia para evitar a transferéncia de sujeira
e garantir uma limpeza efetiva.

Cuidados Especiais:

Evitar o uso de esponjas abrasivas ou produtos de limpeza acidos ou alcalinos, que
podem danificar o acabamento do revestimento ceramico.
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Atencédo para ndo saturar as juntas entre as ceramicas com agua, o que pode levar a
infiltragbes ou danos estruturais.

Finalizacao:
Revisar a superficie limpa para garantir que todas as areas foram adequadamente
limpas e nao ha residuos ou manchas.

Secar a superficie com um pano seco e limpo para remover qualquer umidade residual
e evitar manchas.

15.5. LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO
AF_04/2019

Procedimento de Limpeza:

Preparacéo:

Remover méveis e outros objetos proximos a area de limpeza para facilitar o acesso e
evitar danos.

Cobrir 0 piso € moveis remanescentes com lonas ou plasticos para proteger contra
respingos de agua.

Materiais Necessarios:

Pano de microfibra ou algodao, que nao solte fiapos.

Balde com agua limpa.

Produto de limpeza neutro, especificamente formulado para ceramica, se necessario.

Execucgao da Limpeza:

Umedecer o pano no balde com agua limpa. Se optar por usar produto de limpeza,
diluir conforme instrugdes do fabricante.

Torcer o pano para remover 0 excesso de agua, garantindo que esteja apenas umido
e n&o encharcado.

Passar o pano suavemente sobre a superficie ceramica, comecando do topo da
parede e movendo-se para baixo em movimentos circulares ou verticais para evitar o acumulo
de sujeira.

Trocar a agua do balde e o pano com frequéncia para evitar a transferéncia de sujeira
e garantir uma limpeza efetiva.

Cuidados Especiais:

Evitar o uso de esponjas abrasivas ou produtos de limpeza acidos ou alcalinos, que
podem danificar o acabamento do revestimento ceramico.

Atencédo para nao saturar as juntas entre as ceramicas com agua, o que pode levar a
infiltracdes ou danos estruturais.

Finalizacao:
Revisar a superficie limpa para garantir que todas as areas foram adequadamente
limpas e n&o ha residuos ou manchas.

Secar a superficie com um pano seco e limpo para remover qualquer umidade residual
e evitar manchas.
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15.6. LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019

Execucéo:
Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou bolor antes de qualquer aplicacao;

Se necessario, amolecer o produto em agua potavel, conforme fabricante.

Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o
nivelamento desejado.

Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remogao do pé.
Informagdes complementares:

Caso haja opgao pelo insumo INX 4056 — Massa acrilica p/ paredes
interior/exterior, deve ser considerado o coeficiente de 0,1639 gl.

Local de aplicagcao: Ver quadro de acabamentos.

16. MOVIMENTO DE TERRA

17. FUNDAGAO

18. ESTRUTURA

19. IMPERMEABILIZAGAO

20. ALVENARIA

20.1. ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Sera executada alvenaria de V2 vez. Ver planta de proposta arquitetonica.

As alvenarias de elevagdo com assente de 'z vez serdo executadas com tijolo
ceramico furado na horizontal, preferencialmente com junta de 10 mm, observando o
nivelamento de fiadas, e prumo. Os materiais deverao ser de primeira qualidade.

As fiadas serao perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas teréo
espessura maxima de 1,5 cm e serao rebaixadas a ponta de colher para que o reboco adira
perfeitamente.

A ligagdo da alvenaria com concreto armado em pilares sera executada através
de esperas de ferro didametro 4,2 mm previamente fixados a cada 38 cm aproximadamente
que corresponde a duas fiadas de tijolos.

21. ESQUADRIAS
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21.1. PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem
guarnicao/ alizar/ vista. Guarnicao/moldura de acabamento para esquadria de aluminio
anodizado natural, para 1 face (coletado caixa).

Fixagdo: Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em ago zincado
com rosca soberba, cabega chata e fenda Phillips.

Vedacao: Selante elastico monocomponente a base de poliuretano para juntas
diversas.

A estrutura da porta deve ser sélida e apropriada para a instalagdo sem deformacodes
ou sinais de corrosdo. Durante seu percurso abrir-fechar a porta ndo deve apresentar nenhum
tipo de atrito. Ver projeto arquiteténico e tabela de esquadrias.

Dimensdes: ver quadro de esquadrias.

21.2. FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

Preparagéo do Véo:
Manter uma folga de cerca de 3 cm ao redor de todo o contorno do quadro da
janela no vao existente na alvenaria, para permitir ajustes durante a instalacao.

Escarificar nichos no contorno do vao para o chumbamento das grapas que
serao utilizadas para fixar a janela.

Instalagédo das Grapas:

Com auxilio de alicate, dobrar as grapas que sao soldadas ou rebitadas nos
montantes laterais do quadro da janela, assegurando que elas se alojem perfeitamente nos
nichos preparados.

Aplicacao de Chapisco:

Aplicar chapisco em todo o contorno do véao, incluindo o interior dos nichos para
garantir a aderéncia da argamassa.

Posicionamento da Janela:

Utilizar calgos de madeira na base e nas laterais do quadro para posicionar
corretamente a janela, mantendo o nivelamento com outras esquadrias no mesmo pavimento
e alinhamento com as janelas da prumada do edificio.

Imobilizar o quadro com cunhas de madeira apds conferir cuidadosamente sua
posicado em relagao a face da parede, cota do peitoril, esquadro, prumo e nivelamento.

Chumbamento:

Preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se

encontram as grapas e preencher as folgas no contorno do quadro da janela para garantir
estabilidade e estanqueidade.
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Secagem e Acabamento:

Apos a secagem do chumbamento, retirar as cunhas de madeira e preencher
com argamassa 0s espagos vazios e todas as folgas no contorno do quadro.

Limpar bem a parede no contorno da janela apés a cura e secagem da
argamassa de revestimento.

Verificagao Final:
Retirar as protecdes temporarias, limpar o vidro e as esquadrias, e verificar o
perfeito funcionamento da janela.

22, REVESTIMENTO

22.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Caracteristicas:

Argamassa para chapisco convencional — argamassa preparada em obra
misturando-se cimento e areia e trago 1:3, com preparo em betoneira 400 L.

Execugao:
Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;

Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com
colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5
mm.

22.2. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Caracteristicas:

Argamassa para chapisco convencional — argamassa preparada em obra
misturando-se cimento e areia e traco 1:3, com preparo em betoneira 400 L.

Execugao:
Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;

Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com
colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5
mm.

22.3. EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

Caracteristicas:
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Argamassa de cimento, cal e areia média, trago 1:2:8, preparo com betoneira 400
litros, conforme composigao auxiliar de argamassa, e espessura média real de 20 mm.

Execugao:

Taliscamento da base e Execucéo das mestras.
Lancamento da argamassa com colher de pedreiro.
Compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro.

Sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras
executadas, retirando-se o0 excesso.

Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira.

224. EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Caracteristicas:

Argamassa de cimento, cal e areia média, trago 1:2:8, preparo com betoneira 400
litros, conforme composicao auxiliar de argamassa, e espessura média real de 20 mm.

Execugao:

Taliscamento da base e Execuc¢éo das mestras.
Langamento da argamassa com colher de pedreiro.
Compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro.

Sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras
executadas, retirando-se o0 excesso.

Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira.

22.5. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

Caracteristicas:
Ceramica esmaltada tipo grés ou semi-grés de dimensodes 33x45 cm;

Argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerdmicas, do
tipo AC |, preparada conforme indicagao do fabricante;

Argamassa para rejunte.

Execugao:

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente
limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de
3 mm a 4 mm sobre area tal que facilite a colocagao das placas ceramicas e que seja possivel
respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢des atmosféricas e o tipo de
argamassa utilizada;

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa
formando sulcos;

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 3.920 — Centro Politico Administrativo — CEP: 78.050-902 — Cuiaba



st=
,,3* Coordenacao de Projetos CENTRAL DE

: , PROJETOS
ANM www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com J

Associacio Mato-grossense
dos Municipios

Assentar cada pega ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos
impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de
cerdmica devera ser observada podendo ser obtida empregando-se espacadores
previamente gabaritados;

Apds no minimo 72 horas da aplicagao das placas, aplicar a argamassa para
rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos
continuos de vai e vem;

Limpar a area com pano umedecido.

22.6. CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO
PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.
AF_10/2022

Caracteristicas:

Argamassa para chapisco rolado — argamassa industrializada com preparo
manual.

Execugao:
Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;

Com argamassa preparada conforme especificado pelo projetista ou fornecedor,
umedecer o rolo para aplicagao de textura acrilica, mergulhando-o no recipiente de mistura e
retirando 0 excesso de argamassa.

Aplicar o chapisco utilizando o rolo com movimentos em sentido Unico.

22.7. MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015

Caracteristicas:

Argamassa de cimento, cal e areia média, trago 1:2:8, preparo com betoneira 400
litros, conforme composigao auxiliar de argamassa, e espessura média real de 10 mm.

Execugao:

Taliscamento da base e execugao das mestras.
Lancamento da argamassa com colher de pedreiro.
Compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro.

Sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras
executadas, retirando-se o0 excesso.

Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e
posteriormente, com desempenadeira com espuma, em movimentos circulares.

23. PISOS
23.1. REGULARIZAGAO MANUAL

Descri¢do do Servigo
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Regularizagdo Manual de Solo: Consiste na movimentagéo, distribuicdo e
nivelamento do solo utilizando ferramentas manuais. Este processo é essencial para garantir
um terreno uniforme e adequado para a realizagcdo de fundacgbes, pavimentagbes ou
jardinagem.

Preparacéo do Terreno

Limpeza do Local: Remocgao de detritos, vegetagcédo, pedras e outros materiais
indesejados que possam interferir no nivelamento e compactacao do solo.

Demarcacao: Utilizagdo de estacas e cordas para demarcar as areas a serem
regularizadas, conforme o projeto de engenharia.

Procedimento de Regularizagdo

Distribuicao do Solo: O solo sera distribuido de maneira uniforme na area
demarcada, utilizando ferramentas manuais como enxadas, pas e rastelos.

Nivelamento: Apos a distribui¢do, o solo sera nivelado manualmente para alcangar
o gradiente e contorno especificados no projeto.

Compactacgao: O solo sera compactado usando compactadores manuais ou rolos
compactadores leves, conforme necessario, para garantir a estabilidade e reduzir o
assentamento futuro.

Equipamentos e Ferramentas

Ferramentas Manuais: Pas, enxadas, rastelos e talhadeiras para movimentacéao e
nivelamento do solo.

Equipamento de Compactagédo: Compactadores manuais ou rolos, se necessario,
para garantir uma superficie firme e uniforme.

Controle de Qualidade

Inspegéao Visual: Verificagao continua durante o processo para garantir que o solo
esteja sendo distribuido e nivelado corretamente.

Medicbes de Nivel: Uso de niveis de bolha ou lasers para assegurar que o solo
esteja conforme o plano de elevagéo e inclinagao projetado.

Seguranca
EPIs: Uso obrigatério de equipamentos de protecao individual, incluindo botas,
luvas, oculos de protegao e capacetes.

Treinamento: Todos os operadores e trabalhadores serao treinados nas técnicas
de movimentacgao de solo e no uso seguro das ferramentas e equipamentos.

23.2. COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA
VIBRATORIA. AF_09/2021

Este memorial descreve o processo de compactagdo mecénica de solo utilizando um
compactador de solos a percussédo. Este procedimento € essencial para a preparagao do solo

antes da execugédo de fundagdes como radiers, pisos de concreto, ou lajes sobre o solo,
assegurando a estabilidade e a capacidade de carga do terreno.

Caracteristicas do Equipamento:
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Tipo de Equipamento: Compactador de solos a percussao.

Funcionalidade: Proporciona compactacao por impactos repetidos para densificar o
solo.

Procedimento de Compactagao:

Preparagéo do Terreno:

Remover material organico e detritos da superficie do solo.

Nivelar e delimitar a area a ser compactada para garantir uniformidade na aplicagao.
Umectacgao do Solo:

Umedecer o solo, se necessario, para atingir o teor de umidade 6&timo para
compactacédo, o qual facilita a coesao das particulas do solo.

Primeira Passagem:

Passar o compactador de solos a percussao sobre toda a area demarcada. O nimero
de passagens dependera da especificagdo do projeto e do tipo de solo.

Verificagdo de Densidade:

Realizar testes de densidade in situ, como o teste de Proctor modificado, para verificar
se a compactagao esta dentro dos parametros especificados pelo projeto.

Passagens Adicionais:

Realizar passagens adicionais com o compactador até atingir a densidade desejada.
Cada passagem deve ser perpendicular a anterior para garantir uma compactacao uniforme.

Finalizacao:
Apods alcangar a densidade especificada, proceder com a nivelamento final da

superficie compactada para garantir que esta pronta para receber a construgao do radier, piso
de concreto ou laje.

23.3. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

O lastro sera langcado somente depois de perfeitamente nivelada e compactada a base
e depois de colocadas as canalizagcbes que passam sob o piso, quando aplicavel.

Na execugcdo do lastro, o concreto podera ser executado com betoneira
convencional.

Antes do langamento do concreto do lastro, serdo previamente colocadas, quando
previstas, as juntas de dilatagcdo em ripas de madeira ou tiras de PVC.

O langamento de concreto sera feito em faixas longitudinais, sendo o seu
espalhamento executado pela passagem de réguas de madeira ou metalicas deslizando sobre
“mestras” niveladoras, previamente executadas em concreto com trago semelhante aquele a
ser utilizado no lastro.

A superficie do lastro tera o acabamento obtido pela passagem das réguas.
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23.4. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2.
AF_02/2023_PE

Preparacgéo e Planejamento

Analise das Condi¢cdes da Parede: Verificar se as paredes estdo limpas, secas e
niveladas. Se necessario, proceder com o tratamento de imperfeicbes, como trincas ou
umidade.

Medicédo e Marcacdo: Medir a altura da parede para determinar até onde as ceramicas
serao aplicadas, geralmente até a metade da altura total. Marcar a linha horizontal usando um
nivel a laser ou uma mangueira de nivel.

Selegédo e Aquisicdo dos Materiais: Providenciar as placas ceramicas esmaltadas
extra, argamassa adesiva especifica para ceramicas e rejuntes apropriados para interiores.

Mobilizagdo de Recursos

Ferramentas e Equipamentos: Organizar as ferramentas necessarias, como
desempenadeira dentada, cortador de cerdmica, misturador de argamassa, esponjas e
espatulas para rejunte.

Transporte e Armazenamento: Assegurar a entrega e o armazenamento adequado
das ceramicas e demais materiais no local de instalagao para evitar danos.

Execugao

Preparagédo da Argamassa: Misturar a argamassa adesiva conforme as instru¢des do
fabricante, usando o misturador de argamassa para garantir uma consisténcia adequada.

Aplicacdo da Argamassa: Usar a desempenadeira dentada para aplicar a argamassa
na parede, comegando da linha marcada até o chado, garantindo que a camada seja uniforme.

Colocacao das Placas Ceramicas: Iniciar a colocacao das placas cerdmicas na linha
marcada, pressionando firmemente cada placa contra a parede para garantir aderéncia.
Utilizar espacadores entre as placas para manter um alinhamento uniforme e juntas
consistentes.

Corte das Placas: Medir e cortar as placas ceramicas conforme necessario para
encaixarem nas bordas da parede, usando um cortador de ceramica manual ou elétrico.

Verificagdo do Alinhamento: Periodicamente verificar o alinhamento das placas com
um nivel e fazer ajustes conforme necessario.

Rejunte

Aplicagdo do Rejunte: Apds a argamassa adesiva secar completamente (geralmente
apo6s 24 horas), aplicar o rejunte nas juntas entre as placas ceramicas usando uma espatula
de borracha.

Limpeza: Limpar o excesso de rejunte das placas ceramicas com uma esponja umida,
garantindo um acabamento limpo e profissional.

Finalizacdo e Limpeza

Inspecdo Final: Realizar uma inspegédo detalhada para assegurar a qualidade e a
uniformidade da instalacao.

Limpeza Geral: Limpar toda a area de trabalho, removendo residuos de materiais e
ferramentas.
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Documentacéo e Entrega

Documentacdo da Obra: Documentar o processo de instalagdo, incluindo as
especificagbes dos materiais e as etapas concluidas.

Entrega ao Cliente: Apresentar o trabalho finalizado ao cliente para sua avaliagao e
aprovagao.

24, PINTURAS

24.1. FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

Execucéo:
Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou bolor antes de qualquer aplicacao;

Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante;
Aplicar uma demao de fundo selador com rolo ou trincha.
Local de aplicacao: Ver quadro de acabamentos.

Cor: Conforme projeto arquiteténico.

24.2. APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, UMA DEMAO. AF_05/2017

Execucao:
Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou bolor antes de qualquer aplicagéo;
Se necessario, amolecer o produto em agua potavel, conforme fabricante.

Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o
nivelamento desejado.

Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remogéao do pé.
Informagdes complementares:

Caso haja opgao pelo insumo INX 4056 — Massa acrilica p/ paredes
interior/exterior, deve ser considerado o coeficiente de 0,1639 gl.

Local de aplicagao: Ver quadro de acabamentos.

24.3. PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Caracteristicas:

Tinta acrilica Premium, cor branco fosco — tinta a base de dispersdo aquosa de
copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium.

Execugao:
Considera-se a aplicagdo de uma camada de retoque, além das duas demaos;

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou bolor antes de qualquer aplicacao;
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Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;

Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo
entre as duas aplicacgoes.

Informagdes complementares:

Adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu
poder de cobertura e necessidade de menos deméaos, torna mais econémico o servigo de
pintura que as demais. Sendo assim, esse nivel de desempenho nao se aplica para as tintas
econdmica e Standard.

Local de aplicagao: Ver quadro de acabamentos.

24.4. FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.
AF_04/2023
Caracteristicas: Selador acrilico paredes internas e externas — resina a base de

dispersao aquosa de copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorgao e selar
as superficies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Execugao:
Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou bolor antes de qualquer aplicacao;

Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante;
Aplicar uma demao de fundo selador com rolo ou trincha.
Local de aplicagao: Ver quadro de acabamentos.

Cor: Conforme projeto arquiteténico.

24.5. EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Caracteristicas:

Massa corrida PVA para paredes internas — massa niveladora monocomponente
a base de dispersao aquosa, para uso interno e externo, em conformidade a NBR 15348:2006;

Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha).

Execugao:

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou bolor antes de qualquer aplicacao;

Se necessario, amolecer o produto em agua potavel, conforme fabricante.

Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o
nivelamento desejado.

Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remogao do pé.
Informagdes complementares:

Caso haja opcgdo pelo insumo INX 4056 — Massa acrilica p/ paredes
interior/exterior, deve ser considerado o coeficiente de 0,1639 gl.

Local de aplicagao: Ver quadro de acabamentos.
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24.6. PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

Execucéo:
Para o consumo de tinta, considera-se a aplicacdo de uma camada de retoque,
além das duas deméos;

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou bolor antes de qualquer aplicagéo;

Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;
Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha.
Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicagdes.
Informagdes complementares:

Pendéncias:

Adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu
poder de cobertura e necessidade de menos demaos, torna mais econdmico o servigo de
pintura que as demais. Sendo assim, esse nivel de desempenho ndo se aplica para as tintas
econdmica e Standard.

Local de aplicagcao: Ver quadro de acabamentos.
Cor: Conforme projeto arquiteténico.

25. SERVICOS COMPLEMENTARES

25.1. LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO.
AF_04/2019
Este memorial descreve o processo de limpeza de revestimentos ceramicos em

paredes utilizando um pano umido, uma técnica eficaz para manter a aparéncia estética e a
higiene do material.

Procedimento de Limpeza:

Preparacéo:

Remover méveis e outros objetos proximos a area de limpeza para facilitar o acesso e
evitar danos.

Cobrir 0 piso € moveis remanescentes com lonas ou plasticos para proteger contra
respingos de agua.

Materiais Necessarios:

Pano de microfibra ou algodao, que nao solte fiapos.

Balde com agua limpa.

Produto de limpeza neutro, especificamente formulado para ceramica, se necessario.

Execuc¢ao da Limpeza:

Umedecer o pano no balde com agua limpa. Se optar por usar produto de limpeza,
diluir conforme instru¢des do fabricante.

Torcer o pano para remover 0 excesso de agua, garantindo que esteja apenas umido
e n&o encharcado.
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Passar o pano suavemente sobre a superficie ceramica, comecando do topo da
parede e movendo-se para baixo em movimentos circulares ou verticais para evitar o acumulo
de sujeira.

Trocar a agua do balde e o pano com frequéncia para evitar a transferéncia de sujeira
e garantir uma limpeza efetiva.

Cuidados Especiais:

Evitar o uso de esponjas abrasivas ou produtos de limpeza acidos ou alcalinos, que
podem danificar o acabamento do revestimento ceramico.

Atencédo para ndo saturar as juntas entre as ceramicas com agua, o que pode levar a
infiltragbes ou danos estruturais.

Finalizacao:

Revisar a superficie limpa para garantir que todas as areas foram adequadamente
limpas e nao ha residuos ou manchas.

Secar a superficie com um pano seco e limpo para remover qualquer umidade residual
e evitar manchas.

25.2. LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO
AF_04/2019

Procedimento de Limpeza:

Preparacéo:

Remover méveis e outros objetos proximos a area de limpeza para facilitar o acesso e
evitar danos.

Cobrir 0 piso € moveis remanescentes com lonas ou plasticos para proteger contra
respingos de agua.

Materiais Necessarios:

Pano de microfibra ou algodao, que nao solte fiapos.

Balde com agua limpa.

Produto de limpeza neutro, especificamente formulado para ceramica, se necessario.

Execucgao da Limpeza:

Umedecer o pano no balde com agua limpa. Se optar por usar produto de limpeza,
diluir conforme instru¢des do fabricante.

Torcer o pano para remover 0 excesso de agua, garantindo que esteja apenas umido
e n&o encharcado.

Passar o pano suavemente sobre a superficie cerdmica, comecgando do topo da
parede e movendo-se para baixo em movimentos circulares ou verticais para evitar o acumulo
de sujeira.

Trocar a agua do balde e o pano com frequéncia para evitar a transferéncia de sujeira
e garantir uma limpeza efetiva.

Cuidados Especiais:

Evitar o uso de esponjas abrasivas ou produtos de limpeza acidos ou alcalinos, que
podem danificar o acabamento do revestimento ceramico.
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Atencédo para ndo saturar as juntas entre as ceramicas com agua, o que pode levar a
infiltragbes ou danos estruturais.

Finalizacao:
Revisar a superficie limpa para garantir que todas as areas foram adequadamente
limpas e nao ha residuos ou manchas.

Secar a superficie com um pano seco e limpo para remover qualquer umidade residual
e evitar manchas.

26. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

27. INSTALAGOES ELETRICAS

28. LOGICA

29. PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

30.

31. IMPLANTAGAO
31.1. REGULARIZAGAO MANUAL

Descricao do Servigo

Regularizagdo Manual de Solo: Consiste na movimentacao, distribuicdo e
nivelamento do solo utilizando ferramentas manuais. Este processo é essencial para garantir
um terreno uniforme e adequado para a realizacdo de fundagbes, pavimentagdes ou
jardinagem.

Preparacéo do Terreno

Limpeza do Local: Remocgao de detritos, vegetacdo, pedras e outros materiais
indesejados que possam interferir no nivelamento e compactagao do solo.

Demarcacao: Utilizacao de estacas e cordas para demarcar as areas a serem
regularizadas, conforme o projeto de engenharia.

Procedimento de Regularizagdo

Distribuicdo do Solo: O solo sera distribuido de maneira uniforme na area
demarcada, utilizando ferramentas manuais como enxadas, pas e rastelos.

Nivelamento: Apos a distribui¢do, o solo sera nivelado manualmente para alcangar
o gradiente e contorno especificados no projeto.

Compactacgao: O solo sera compactado usando compactadores manuais ou rolos
compactadores leves, conforme necessario, para garantir a estabilidade e reduzir o
assentamento futuro.

Equipamentos e Ferramentas

Av. Historiador Rubens de Mendonga, 3.920 — Centro Politico Administrativo — CEP: 78.050-902 — Cuiaba



st=
I'IGQ Coordenacao de Projetos CENTRAL DE

: , PROJETOS
ANM www.amm.org.br | centraldeprojetosamm@gmail.com J

Associacio Mato-grossense
dos Municipios

Ferramentas Manuais: Pas, enxadas, rastelos e talhadeiras para movimentacao e
nivelamento do solo.

Equipamento de Compactagado: Compactadores manuais ou rolos, se necessario,
para garantir uma superficie firme e uniforme.

Controle de Qualidade

Inspegéao Visual: Verificagao continua durante o processo para garantir que o solo
esteja sendo distribuido e nivelado corretamente.

Medicbes de Nivel: Uso de niveis de bolha ou lasers para assegurar que o solo
esteja conforme o plano de elevagéao e inclinagao projetado.

Seguranca
EPIs: Uso obrigatério de equipamentos de protecao individual, incluindo botas,
luvas, oculos de protegao e capacetes.

Treinamento: Todos os operadores e trabalhadores serao treinados nas técnicas
de movimentacgao de solo e no uso seguro das ferramentas e equipamentos.

31.2. COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA
VIBRATORIA. AF_09/2021

Este memorial descreve o processo de compactagdo mecénica de solo utilizando um
compactador de solos a percussédo. Este procedimento € essencial para a preparagao do solo
antes da execugédo de fundagdes como radiers, pisos de concreto, ou lajes sobre o solo,
assegurando a estabilidade e a capacidade de carga do terreno.

Caracteristicas do Equipamento:
Tipo de Equipamento: Compactador de solos a percussao.

Funcionalidade: Proporciona compactacao por impactos repetidos para densificar o
solo.

Procedimento de Compactagao:

Preparagéo do Terreno:

Remover material organico e detritos da superficie do solo.

Nivelar e delimitar a area a ser compactada para garantir uniformidade na aplicagao.
Umectacgao do Solo:

Umedecer o solo, se necessario, para atingir o teor de umidade 6&timo para
compactacéao, o qual facilita a coesao das particulas do solo.

Primeira Passagem:

Passar o compactador de solos a percussao sobre toda a area demarcada. O nimero
de passagens dependera da especificagdo do projeto e do tipo de solo.

Verificagdo de Densidade:

Realizar testes de densidade in situ, como o teste de Proctor modificado, para verificar
se a compactagao esta dentro dos parametros especificados pelo projeto.
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Passagens Adicionais:

Realizar passagens adicionais com o compactador até atingir a densidade desejada.
Cada passagem deve ser perpendicular a anterior para garantir uma compactagao uniforme.

Finalizacao:

Apods alcangar a densidade especificada, proceder com a nivelamento final da
superficie compactada para garantir que esta pronta para receber a construgao do radier, piso
de concreto ou laje.

31.3. EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022

Caracteristicas:

Concreto fck = 20 Mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo
mecéanico com betoneira 400L. AF_07/2016.

Sarrafo de madeira ndo aparelhada 2,5 x 10 cm, Magaranduba, Angelim ou
equivalente da regido

Peca de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo para forma)

Execugao:

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam- se as
férmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser langado;

Finalizada a etapa anterior é feito o langamento, espalhamento, sarrafeamento e
desempeno do concreto;

Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio
de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco.

Por ultimo, sao feitas as juntas de dilatagao.
A execucgao de juntas ocorre a cada 2 m.

31.4. PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO,
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-Il,
REJUNTADO

O piso tatil de alerta consiste em um conjunto de relevos de seg¢ao tronco-cénica sobre

placa, integrados ou sobrepostos ao piso adjacente, conforme dimensdes constantes na
Tabela 1 e Figura 1.
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Tabela 1 - Dimensionamento dos relevos do piso il de alerta

Recomendado Minimeo Miximeo
Didmetro da base do relevo 25 i 28
Distdncia honzonial entre ceniros do releve S0 42 53
Distdncia diagonal entre ceniros do releva 72 60 75
Aflura do relevo 4 2 5
HOTA Dsthncia do eicd o8 pimaeira linha de nelevo &t a borda G0 piso igusl & 172 dethneia Ronzonksl
oning coninns
mm
000 )
.
- - T
-"'3_@ 00 Immasmn ] A |
@ @ A o el

23mm

NOTA  Fecomonda-se a ublizacho de mlivos de forma ronco-odnica, que aprasentam malhar conforta
a0 86 caminhar sobre & sinalizaco L

Figura 1 = Relevo do plso titil de alerta

As dimensdes de largura dos pisos tateis de alerta para formar a sinalizagao tatil de
alerta, citadas ao longo desta Norma, sdo medidas conforme a Figura 2.

LA =

© ©00O0
© © 00O
© 0 00O
© 0000

Raferbnca do dimensionamania

Figura 2 - Referéncia de dimensionamento do piso tétil de alerta

Os relevos tateis de alerta consistem em sinalizagdo tatii de alerta aplicada
diretamente no piso, conforme dimensoées e distancias constantes na Tabela 2 e na Figura 3.
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Tabela 2 - Dimensionamento dos relevos titels de alerta instalados diretamente no piso

Recomendado Minima Miximo
Didmetro da base do relevo 30 | 25 | 30
| Diimetro do lopo do relevo 112 a 213 do diimelro da base

Disthncia horizontal @ vertical entre centros
do relevo

Didmetro da base do relevo + 20

| Attura do relevo 4 ! 3 ! 5

Dhdimetro da bk 30 mm

L o
0 00
000 A8
000 uuin)
@ @ ¥ Alturs 8o rebevo

do redeso + 30 mm

Figura 3 — Relevos tateis de alerta instalados diretamente no piso

O piso tatil direcional consiste em um conjunto de relevos lineares de segéo tronco-
cOnica, conforme dimensbdes constantes na Tabela 3 e Figura 5.

Tabela 3 - Dimensionamento dos relevos do piso tatil direcional

Recomendado Minimo Maximeo

Largura da base do relevo | 30 30 40
Largura do lopo do relevo | 25 - 20 30
Distancia horizontal entre centros de relevo | B3 70 85
Distancia horizontal enfre bases da relevo ! 53 45 55
Altura do relevo | 4 3 5
'NOTA Distancia do eixo da primeira inha de relevo até a borda do piso igual a 1/2 distancia horizontal
enire centros.,

i /A\'&,
: =
/ |
42 rrim ! |
Tl | Ammedmen T o b
e ANUTD G0 Flevo
L £ mf
g [
30 men{ |
) ITHTH | B3 mm

Figura 5 - Releve do piso titil direcional

As dimensdes de largura dos pisos tateis direcionais para formar a sinalizagao tatil
direcional, citadas ao longo desta Norma, s&do medidas conforme a Figura 6.
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Figura 6 — Referéncia de dimensionamento do piso tatil direcional

Os relevos tateis direcionais consistem em sinalizagdo tatil direcional aplicada
diretamente no piso, conforme as dimensdes constantes na Tabela 4 e na Figura 7.

Tabela 4 — Dimensionamento dos relevos tateis direcionais instalados diretamente no piso

Recomendado Minimao Maximo

Largura da base do relevo

40

40 35

Largura do topo do relevo

Largura da base do relevo — 10

Distancia horizontal entre centros do relevo

Largura da base do relevo + 40

Altura do relevo 4 3 5
B,
ﬁ!r
o
1
'ﬁ
K da v 3mma5mm] _L
Altura do relevo

]

Largura da base do relevo 4

do redevo - 10 m

57

Largura da base
do relevo + 40 mm

Figura 7 - Relevos tateis direcionais instalados diretamente no piso

As dimensdes de largura dos relevos tateis direcionais instalados diretamente no piso
para formar a sinalizagao tatil direcional, citadas ao longo desta Norma, sdo medidas conforme

a Figura 8.

S~ S G
Rﬂmndamﬂmnmmm-l

Figura & = Referéncia de dimensionamento da sinalizacho titil direcional
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Contraste de luminancia

A sinalizacao tatil direcional ou de alerta no piso deve ser detectavel pelo contraste de
luminancia (LRV) entre a Sinalizacao tatil e a superficie do piso adjacente, na condi¢ao seca
ou molhada. A diferenga do valor de luminancia entre a sinalizacao tatil no piso e a superficie
adjacente deve ser de no minimo 30 pontos da escala relativa, conforme a Figura 9. Deve ser
evitado o uso simultaneo das cores verde e vermelha.

Sinalizacio Lt no piso
LRV A
Piso do entoma

LRV B
R LRV E = 30

LRV A
Piso do enfomao
LRV B
W A = LRV B > 30/

Figura 9 - Contraste de luminancia

A Figura 10 indica os contrastes recomendados entre as cores da sinalizacao tatil e do
piso adjacente. Deve prevalecer o contraste claro-escuro percebido pela maioria da
populagdo, com quaisquer que sejam as cores determinadas.

EEEE

Likis

Vermelho

e
i g
T

Branoo

§

Vermelho
Amarelo
Azul
Laranja
Verde
Lilas
Pink
Marrom
Predo
Cinza escurg
Branco

Bege
Figura 10 = Contrastes recomendados

[ Aceltave!
Il &0 usar

Degraus, escadas e rampas
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A sinalizagéo tatil de alerta no piso deve ser instalada no inicio e no término de escadas
fixas, com ou sem grelhas, degraus isolados, rampas fixas com inclinagao (i) superior ou igual
a5 % (i=5 %), escadas e esteiras rolantes, conforme as Figuras 11 a 17.

As escadas fixas devem atender ao apresentado na Tabela 5:

Tabela 5 = Escadas fixas

Local de pouce | Local do tridege

Dlaimna o trafego intenss

Distdncia entre a sinalizacdo 1l de

|

A | slerta & o espeine do degrau inferior 5154 £ bt g

Langura da sinalizacio Uish de alern
B Fns piso infarics =028 = 0,40

AheB - 050sA=B=s0B5

c DistAncia anire & sinalizacso Lt de =025

aleath & o edpalhd do Glimo degrau {Recomendada: igual & largura do degrau)
o Langura da snalizacho Wil de alers =025 » 0,40

0 Pibh SLIpssron |
| C+D - 0.505C+ D065
HOTA Pouco idego = croulacio < 25 pessoasimetroimineio. Trafego intenso = circulacda
3 75 | S Pl O Prnra i
‘er Figura 11

Snaliracho il de sleris

Figura 11 — Escadas fixas

As escadas fixas compostas de grelha devem atender ao apresentado na Tabela 6 e

na Figura 12.
Tabela 6 - Escadas fixas compostas de grelha
| | Leealdepouce | Loeal de irifege
I __ Feeoew trifego | intenso
| 5 | Distincia entre a sinalizagso Gt de =
| akieda o o espélho do dog_r_au pllit ey i
Largura da sinalizagso thtl de alerta |
| B | cianiscedeagremanopsorence | 208m | 2040m
A+B - 050m=A+Bs0B5m
o Distincia entre a sinalizacho 41 de 0,25 m
| |aldaeoespelhododtimodegrau | {Recomendada: igual & largura do degrau) |
o Largura da faixa de sinalizagao tati >0.25m »040m

de aleria no piso supenor
C+D | - | 050sC+Ds065
HOTA  Pouco tnifego = circulaclio < 25 pessoas'metrodiminuio. Triogo inlenso = circulacio
* 2 pessoasimatro'minuio

,; , — SenshTach L 36 Seith
\\ s
N
Sinafizncko b6l de pleria *

-

Figura 12 - Escadas fixas compostas do grelha
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O escoamento de agua deve, sempre que possivel, ser desviado para a grelha
posicionada fora da area de circulagcio, evitando interferéncias com saltos de sapato e
bengalas de rastreamento.

Os degraus isolados devem atender ao apresentado na Tabela 7 e Figura 13.

Tabela 7 - Degrau [solade

Local de pouco [ Local de trifego
Dimensdo trafega intenss
Distancia entre & sinalizacho 14 de e
A it & O aspalho do degrau indenor 0=A=0.25
Largura da sinalizacho tidil de akgrin ¥ -
B na piss indenor 20.25 2040
A+H 0,50 sA+ 8 s 065
c Distdncia eniré a sinalizacio il de = 0,25
akerta & o esppihd do Olimo déegrau
s " R BAMT o Lt
o Langura da sinalizachko il dé alerin - 0,25 > 0,40
M0 PO SUpSHor . =
C+D - & 0,50 z 063
NOTA Pouta Filegte = ciidulacho < 25 pedsdatmeliratminuls. Trdfego mlenss = crculacha
> 25 pessoas'matroimirula (v Figura 13)

Sanalizacha thil de akerta

Erunirag i D G Sheris
Flgura 13 - Degrau isolado

A sinalizagao tatil de alerta deve medir entre 0,25 m e 0,60 m na base e no topo de
rampas, com inclinagao i > 5 %. Na base ndo pode haver afastamento entre a sinalizagao tatil
e o inicio do declive. No topo, a sinalizacao tatil pode afastar-se de 0,25 m a 0,32 m do inicio
do declive, conforme a Figura 14. Rampas com i < 5 % nao precisam ser sinalizadas.

—— Sinalizacho W de alerta

Sinalizacio tatil de alerta —

Figura 14 — Rampas fixas com i2 5 %

Travessia de pedestres

Os locais de travessia devem ter sinalizacdo tatil de alerta no piso, posicionada
paralelamente a faixa de travessia ou perpendicularmente a linha de caminhamento, para
orientar o deslocamento as pessoas com deficiéncia visual, conforme as Figuras 22 e 23. Para
dimensionamento dos rebaixamentos de calgadas, consultar a ABNT NBR 9050.
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Calgada

Snatizacholthld de a

0,40 a 080

Crata ¢ 4 = =l
Sanstn

Figura 22 - Rebaixamento de calgada sem rampas complaementares

Fampa | S 5% Aampa i S 5%

Calcada

Snalzacho tifids alerta

040 060

.50

(7T
Ganeta

-

Figura 23 — Robaixamanto do calcada com rampas complomentares /5 5%

Sinalizacao tatil direcional no piso

A largura e a cor das faixas que compéem uma sinalizagao tatil direcional devem ser
constantes. A sinalizacao tatil de alerta utilizada nas mudancgas de direcao deve possuir a
mesma cor da sinalizagao tatil direcional. Se houver variagéo de cor do piso adjacente nos
diferentes ambientes pelos quais passa a sinalizagao tatil direcional, deve ser utilizada uma
unica cor que contraste com todas elas ao mesmo tempo.

Quando o piso do entorno for liso, € recomendada a largura L entre 0,25 m e 0,40 m,
conforme a Figura 44.

- Pisc do entomo ko

N —r—— Sinalizacho ttil direcional

0,25 a 0,40

L
rECOme ndndo

-— Piso do entomo liso

Figura 44 - Sinalizagao tatil direcional

Quando o piso do entorno nao for liso, é recomendada a largura L entre 0,25 m e 0,40
m,

acrescida de faixas laterais lisas, com minimo de 0,60 m de largura cada uma, para
permitir a percepgao do relevo da sinalizagao tatil no piso, conforme a Figura 45.
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R AR NAT

2
] \ =—b  Faixa de piso liso complementar
E \
5
\ \
\ \
g 3 x X =
~gn= (— : — = Sinalizacho Ll direcional
;! - i - . )

min 050

=" Faixa de pepo IS0 complementar

— Pis0 g0 enkoimd ndo hso
N

Figura 45 - Sinalizagio tatil direcional em piso com faixa lateral com piso lise complementa

Assentamento da sinalizagao tatil no piso
Recomendacgdes gerais

E recomendado que os pisos tateis sejam assentados de forma integrada ao piso do
ambiente, destacando-se apenas os relevos, conforme a Figura 75

Piso tatil assentado inlagrado

20 piso acabado (embutido)
Atura do relevo \

+  Piso acabado
P AT AYd

Figura 75 = Detalhe do piso tatil integrado ao piso

Pisos tateis sobrepostos

Admite-se o0 uso de pisos tateis sobrepostos ao piso acabado, sendo considerada a
altura do relevo como a altura total do piso sobreposto. O desnivel entre a superficie do piso

acabado e a superficie do piso tatil ndo pode exceder 2 mm, devendo ser chanfrado nas
bordas, a 45°, conforme a Figura 76.

Cn.anl'rg Adbura do rElE'l.l'\{'ﬁ—l

Piso titll sobreposio a0 piso acabado
‘5_ .I .IK_

l Piso acabado max. Zmmi

L L |

Esta figura & indicativa da posigao do piso tatil em relagio a superficie do piso acabado, cuja forma
de fixacdo deve proporcionar resisténcia de arrancamento

Figura 76 — Detalhe do piso tatil sobreposto ao piso acabado

Relevos tateis aplicados diretamente no piso
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Os relevos tateis aplicados diretamente no piso devem ser posicionados no piso
conforme a Figura 77.
Relavo tatil dirstamenta no piso acabado
Altura do relevo

; Piso acabado \_f

L L

Forma de fixagdo variada

A forma de fixagdo deve proporcionar resisténcia de arrancamento
Figura 77 — Detalhe dos relevos tateis aplicados diretamente no piso

Local Aplicagao: Conforme projeto de acessibilidade.

32. SERVICOS COMPLEMENTARES

32.1. LIMPEZA FINAL (VARRIGAO E REMOGAO DE ENTULHOS)

Etapa final de limpeza em um local apdés a conclusdo de uma obra. Este servico é
essencial para garantir que o espaco esteja livre de residuos e pronto para uso.

32.2. LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019

Execucao:

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou bolor antes de qualquer aplicagéo;

Se necessario, amolecer o produto em agua potavel, conforme fabricante.

Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o
nivelamento desejado.

Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remogé&o do p6.
Informagdes complementares:

Caso haja opcgédo pelo insumo INX 4056 — Massa acrilica p/ paredes
interior/exterior, deve ser considerado o coeficiente de 0,1639 gl.

Local de aplicagao: Ver quadro de acabamentos.
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NOTAS E OBSERVAGOES

a) Todas as informagdes necessarias para esclarecer duvidas estdo contidas neste memorial

e nas pranchas dos projetos;

b) Se persistirem duvidas sobre a execugéo das instalagbes apds a consulta deste memorial,

o proprietario devera contatar o autor dos projetos;

c) Alteragdes nos projetos sé poderao ser feitas com autorizagdo do autor.

Cuiaba, 26 de junho de 2024.

BRUNO DOS ANJOS BARROS
Arquiteta e Urbanista
CAU A160642-5
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